

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <6月11日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考	
15	三島浄水場 薬注館非常用発電設備更新維持事業	摂津市一津屋三丁目 1 番 1 号	(工事) 電気工事、(維持管理) 005電気設備又は074上工水道施設保守点検	BM	非常用発電設備更新 維持管理業務	1 式 1 式	第 2 四半期	27 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	総合評価
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「29か月」⇒「27か月」											
31	庭窪浄水場 排水ポンプ設備改良工事	守口市大庭町二丁目30番18号	管工事 (建築付帯)	★－ 3	床排水ポンプ更新	1 式	第 2 四半期	5 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「 8 か月」⇒「 5 か月」											
142	配水管布設替工事 (9 S 085・美園町二丁目地区)	八尾市美園町二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ150 舗装本復旧工	L≒290m 1 式	第 3 四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 3 四半期」 (7) 「 9 か月」⇒「 6 か月」											
143	配水管布設替工事 (9 S 090・植松町二丁目地区ほか)	八尾市植松町二丁目地内 ～八尾市植松町五丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ300ほか 舗装本復旧工	L≒190m 1 式	第 2 四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「 8 か月」⇒「 6 か月」											
149	配水管布設替工事 (7 F 001・教興寺四丁目地区)	八尾市教興寺四丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ50 舗装本復旧工	L≒120m 1 式	第 2 四半期	9 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」											
151	配水管布設替工事 (7 F 007・植松町六丁目地区)	八尾市植松町六丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ50 舗装本復旧工	L≒30m 1 式	第 1 四半期	9 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注予定金額が公表対象外となったため。											
239	水管橋架替工事（草沢橋水管橋）	大阪狭山市茱萸木七丁目地内	水道施設工事	★	水管橋架替工 φ150 配水管布設替工 φ150	L≒10m L≒10m	第 1 四半期	6 か月	大阪狭山水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
266	配水管布設替工事（自由が丘地区）	泉南郡熊取町 自由が丘一丁目地内ほか	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ150ほか 舗装本復旧工	L≒430m 1 式	第 1 四半期	6 か月	熊取水道センター	電子入札	工事概要 公告時期	地域要件設定
	(5) 「配水管布設替工 φ150ほか L≒670m 舗装本復旧工 1 式」⇒「配水管布設替工 φ150ほか L≒430m 舗装本復旧工 1 式」 (6) 「第 2 四半期」⇒「第 1 四半期」											
289	舗装本復旧工事（野田地区）	泉南郡熊取町野田一丁目 地内ほか	舗装工事	★-2	舗装本復旧工	1 式	第 2 四半期	4 か月	熊取水道センター	電子入札	工事概要 公告時期 備考	地域要件設定
	(5) 「舗装本復旧工 1 式 既設管撤去工 1 式」⇒「舗装本復旧工 1 式」 (6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (11) 「地域要件設定」⇒追記											

140	南部第2号配水本管布設替詳細設計委託に伴う地下埋設物調査工事(服部川一丁目地区ほか)	八尾市服部川一丁目 ～八尾市教興寺五丁目	土木一式工事	★－3	試掘工（昼間）試掘工（夜間）	1式	第1四半期	17か月	八尾水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
256	下水道工事に伴う配水管布設替工事（能勢町山辺2工区）	豊能郡能勢町山辺地内	水道施設工事 又は土木一式工事	★	配水管布設替工　φ75ほか	L≒250m	第1四半期	9か月	豊能地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
257	下水道工事に伴う配水管布設替工事（令和7年度能勢町稲地1工区）	豊能郡能勢町稲地地内	水道施設工事 又は土木一式工事	★	配水管布設替工　φ40ほか	L≒60m	第1四半期	7か月	豊能地域水道センター	電子入札	工事名称 工事概要 工期	地域要件設定
	（1）「下水道工事に伴う配水管布設替工事（能勢町稲地1～2工区）」⇒「下水道工事に伴う配水管布設替工事（令和7年度能勢町稲地1工区）」 （5）「配水管布設替工　φ75ほか　L≒470m」⇒「配水管布設替工　φ40ほか　L≒60m」 （6）「9か月」⇒「7か月」											
260	上宿野加圧ポンプ場ほかポンプ設備更新工事	豊能郡能勢町宿野地内 ほか4箇所	機械器具設置工事 又は水道施設工事	★	送水ポンプ設備更新工	1式	第1四半期	9か月	豊能地域水道センター	電子入札	工事名称 工事場所 公告時期 工期	
	（1）「上宿野加圧ポンプ場ポンプ設備更新工事」⇒「上宿野加圧ポンプ場ほかポンプ設備更新工事」 （2）「豊能郡能勢町宿野地内」⇒「豊能郡能勢町宿野地内ほか4箇所」 （6）「第2四半期」⇒「第1四半期」 （7）「6か月」⇒「9か月」											
264	下水道工事に伴う配水管移設工事（大宮地区ほか）	泉南郡熊取町 大宮一丁目　地内	水道施設工事	▽	配水管布設替工　φ150ほか	L≒200m	第1四半期	8か月	熊取水道センター		削除	▲
	発注計画を見直したため。											
278	板屋橋浄水場　電気設備等更新工事	南河内郡太子町大字太子 353番1	電気工事	★	電気設備更新	1式	第2四半期	19か月	南河内地域水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	（6）「第1四半期」⇒「第2四半期」 （7）「21か月」⇒「19か月」											
287	磯島取水場　旧導水流量計改良工事（φ1800）	枚方市磯島北町40番1号	電気工事	★	流量計更新	1式	第3四半期	16か月	村野浄水場	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
288	大庭浄水場　排水処理棟空調設備改良工事	守口市佐太中町 二丁目33番91号	管工事 （建築付帯）	★-3	空調設備更新	1式	第2四半期	7か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
289	舗装本復旧工事（野田地区）	泉南郡熊取町野田一丁目 地内ほか	舗装工事	★-2	舗装本復旧工 既設管撤去工	1式 1式	第1四半期	4か月	熊取水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <5月14日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考	
77	配水管布設及び給水施設受託工事 (守口東分岐・寝屋川市)	寝屋川市萱島東三丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設工 給水施設受託工	1 式 1 式	第 2 四半期	6 か月	東部水道事業所	電子入札	公告時期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」											
115	配水管布設替工事 (大町地区)	岸和田市大町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工 舗装本復旧工	φ100 L≒70m 1 式	第 2 四半期	4 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」											
119	配水本管布設替工事 (土生町地区)	岸和田市土生町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 舗装本復旧工	φ400ほか L≒230m 1 式	第 1 四半期	9 か月	岸和田水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 工事概要 備考	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 (4) 「★－2」⇒「★」 (5) 「配水管布設替工 φ400ほか L≒280m 舗装本復旧工 1 式」⇒「配水管布設替工 φ400ほか L≒230m 舗装本復旧工 1 式」 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
125	今木高橋掛替工事に伴う送配水管移設工事	岸和田市今木町地内ほか	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	送水管布設替工 配水管布設替工 舗装本復旧工	φ300 φ200ほか L≒30m L≒80m 1 式	第 2 四半期	6 か月	岸和田水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 公告時期 工期 備考	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 (4) 「★－2」⇒「★」 (6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「8 か月」⇒「6 か月」 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
135	配水本管布設替工事 (荒木町地区)	岸和田市荒木町地内	土木一式工事	★－2	配水管布設替工 舗装本復旧工	φ500ほか L≒330m 1 式	第 1 四半期	8 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 1 四半期」 (7) 「7 か月」⇒「8 か月」											
141	北部第 2 号配水本管布設替工事 (萱振町三丁目地区ほか)	八尾市萱振町二丁目地内 ～八尾市萱振町三丁目地 内	水道施設工事	★	配水管布設替工	φ400 L≒80m	第 1 四半期	9 か月	八尾水道センター	電子入札	入札方式 備考	地域要件設定
	(4) 「★－2」⇒「★」 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
187	配水管布設替工事 (高井田地区) R7-1	柏原市高井田地内	水道施設工 事、土木一式 工事又は管工 事	★	配水管布設替工	φ300 L≒400m	第 1 四半期	7 か月	柏原水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 備考	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事」⇒「水道施設工事、土木一式工事又は管工事」 (4) 「★－2」⇒「★」 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
226	配水管布設替工事 (25- 1 ・南野一丁目)	四條畷市南野一丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 Φ200 舗装本復旧工	L≒90m 1 式	第 2 四半期	5 か月	四條畷水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」											

