

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <7月23日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
55	送水管理センター 無停電電源設備補修工事	東大阪市下小阪四丁目 1 番27号	電気工事	▽	無停電電源設備補修 1 式	第 2 四半期	7 か月	送水管理センター		工事名称 工事場所	
	(1) 「東除ポンプ場ほか 無停電電源設備補修工事」⇒「送水管理センター 無停電電源設備補修工事」 (2) 「大阪市平野区長吉川辺四丁目 1 番 3 号ほか」⇒「東大阪市下小阪四丁目 1 番27号」										
137	配水管布設替工事（三田町地区）	岸和田市三田町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ150 舗装本復旧工 L≒380m 1 式	第 2 四半期	10 か月	岸和田水道センター	電子入札	工期	地域要件設定
	(7) 「12か月」⇒「10か月」										
302	泉佐野ポンプ場 流入管閉塞工事（5 拡）	泉佐野市日根野2413	水道施設工事	★	管閉塞工 1 式	第 2 四半期	6 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <7月9日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
173	下水道工事に伴う配水管布設替工事 （西板持処理区ほか）R7	富田林市西板持町地内ほか	土木一式工事 又は水道施設 工事	★－２	配水管布設替工 φ150ほか L≒680m	第２四半期	８ か月	富田林水道センター	電子入札	工事名称 工事場所 工事種別 入札方式 工事概要 備考	
	(１) 「下水道工事に伴う配水管布設替工事（西板持処理区）R7」⇒「下水道工事に伴う配水管布設替工事（西板持処理区ほか）R7」 (２) 「富田林市西板持町～富田林市西板持町地内」⇒「富田林市西板持町地内ほか」 (３) 「水道施設工事又は土木一式工事」⇒「土木一式工事又は水道施設工事」 (４) 「★」⇒「★－２」 (５) 「配水管布設替工 φ75ほか L≒430m」⇒「配水管布設替工 φ150ほか L≒680m」 (11) 「地域要件設定」⇒削除										
177	配水管布設替工事（川向町地区ほか）R7	富田林市川向町～富田林市山中田町一丁目	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ150ほか L≒320m	第２四半期	８ か月	富田林水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
195	玉手浄水場 監視制御設備ほか更新工事	柏原市玉手町17番１号 （玉手浄水場内）	電気工事	★	監視制御設備更新 １式 送配水ポンプ設備更新 １式	第２四半期	30 か月	柏原水道センター	電子入札	工事名称 工事概要	総合評価
	(１) 「玉手浄水場 送配水設備更新工事」⇒「玉手浄水場 監視制御設備ほか更新工事」 (５) 「送配水ポンプ設備更新及び中央監視装置含む電気設備更新 １式」⇒「監視制御設備更新 １式 送配水ポンプ設備更新 １式」										
209	漏水修繕跡等路面復旧工事	高石水道センター管内	舗装工事	★－３	舗装復旧工 １式	第２四半期	６ か月	高石水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注予定金額が公表対象外となったため。										

231	消火栓設置工事	四條畷市大字上田原地内 ほか	水道施設工事	★	消火栓設置工 舗装本復旧工	2 か所 1 式	第 2 四半期	5 か月	四條畷水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注予定金額が公表対象外となったため。											
299	庭窪浄水場 二次凝集池攪拌機修繕	守口市大庭町二丁目30番 18号	機械器具設置 工事	▽	攪拌機修繕工	1 式	第 2 四半期	8 か月	庭窪浄水場		新規追加	
	発注計画が整ったため。											
300	分岐量水器改良工事（豊中市・柿ノ木分岐ほか）	豊中市新千里北町二丁目 地内ほか	電気工事	★	φ 300, φ 200, φ 150電磁式式水道メー タ更新	各 1 台	第 2 四半期	7 か月	北部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											
301	自動検針装置設置工事（茨木市・佐保分岐）	茨木市佐保1124番地	電気工事	▽	自動検針装置設置	1 台	第 2 四半期	7 か月	北部水道事業所		新規追加	
	発注計画が整ったため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <6月25日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
19	庭窪浄水場 魚生態監視制御設備補修工事	守口市大庭町二丁目30番18号	電気工事	▽	魚生態監視制御設備補修 1 式	第 2 四半期	5 か月	庭窪浄水場		公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「8 か月」⇒「5 か月」										
34	万博公園浄水施設ほか 水質計器設備改良工事	吹田市千里万博公園 5 番 3 号ほか	電気工事	★	水質計器設備改良 1 式	第 2 四半期	19 か月	庭窪浄水場	電子入札	備考	
	(11) 「総合評価」⇒削除										
122	下水道工事に伴う給配水管移設工事 (大沢町地区第 1 工区)	岸和田市大沢町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工 φ150 L≒70m	第 2 四半期	6 か月	岸和田水道センター	電子入札	工事場所 入札方式 公告時期 工期 入札方法 備考	地域要件設定
	(2) 「岸和田市大沢町地内（岸和田牛滝山貝塚線の高速山手側）」⇒「岸和田市大沢町地内」 (4) 「▽」⇒「★」 (6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「6 か月」 (9) 「電子入札」⇒追記 (11) 「地域要件設定」⇒追記										
127	流木浄水場 次亜塩貯槽ほか更新工事	岸和田市流木町472	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	次亜塩貯槽設備更新 1 式	第 2 四半期	8 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「8 か月」										

128	流木浄水場　さく井揚水ポンプ設備整備工事	岸和田市流木町472	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	▽	さく井揚水ポンプ設備補修整備	1 式	第 2 四半期	6 か月	岸和田水道センター		公告時期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」											
129	相川ポンプ場・塔原配水場　ポンプ設備整備工事	岸和田市大沢町1764-3ほか	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	▽	ポンプ設備分解整備	1 式	第 2 四半期	7 か月	岸和田水道センター		公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「7 か月」											
130	山直ポンプ場ほか無停電電源装置（UPS）整備工事	岸和田市山直中町815-2ほか	電気工事	★	無停電電源装置（UPS）更新整備	1 式	第 2 四半期	6 か月	岸和田水道センター	電子入札	入札方式 公告時期 工期 入札方法	
	(4) 「▽」⇒「★」 (6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「6 か月」 (9) 「電子入札」⇒追記											
131	白原配水場　水位調整弁整備工事	岸和田市内畑町3172-3	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	水位調整弁分解整備	1 式	第 2 四半期	7 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「7 か月」											
138	下水道工事に伴う給配水管移設工事 （土生滝町地区第3工区）	岸和田市土生滝町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工　φ100ほか	L≒140m	第 2 四半期	5 か月	岸和田水道センター	電子入札	入札方式 入札方法 備考	地域要件設定
	(4) 「▽」⇒「★」 (9) 「電子入札」⇒追記 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
148	令和 7 年度高安受水場LED照明更新工事	八尾市服部川一丁目112番地	電気工事 （建築付帯）	★ー3	照明設備更新	1 式	第 1 四半期	9 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注予定金額が公表対象外となったため。											
171	下水道工事に伴う配水管布設替工事 （喜志西1工区）R7	富田林市旭ヶ丘町 ～富田林市旭ヶ丘町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工　φ100ほか	L≒200m	第 1 四半期	9 か月	富田林水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
172	下水道工事に伴う給水管布設替工事 （滝谷3工区）R7	富田林市須賀三丁目 ～富田林市須賀三丁目地 内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	給水管布設替工　φ40	L≒80m	第 1 四半期	9 か月	富田林水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
173	下水道工事に伴う配水管布設替工事 （西板持処理区）R7	富田林市西板持町 ～富田林市西板持町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工　φ75ほか	L≒430m	第 2 四半期	8 か月	富田林水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「8 か月」											

175	市営若松住宅建替えに伴う配水管布設工事 （若松町地区）R7	富田林市若松町一丁目 ～富田林市若松町二丁目 地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ100	L≒100m	第2四半期	8 か月	富田林水道センター	電子入札	工事概要 公告時期 工期	地域要件設定
	(5) 「配水管布設替工 φ100 L≒160m」⇒「配水管布設替工 φ100 L≒100m」 (6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「9か月」⇒「8か月」											
197	高石配水場 高地区圧送ポンプ設備更新工事 （電気設備）	高石市加茂二丁目11-4	電気工事	★	ポンプ電気設備設置	1 式	第2四半期	16 か月	高石水道センター	電子入札	公告時期 工期 備考	
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「18か月」⇒「16か月」 (11) 「総合評価」⇒削除											
198	高石配水場 高地区圧送ポンプ設備更新工事 （機械設備）	高石市加茂二丁目11-4	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	ポンプ設備設置	1 式	第2四半期	16 か月	高石水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「18か月」⇒「16か月」											
295	万博公園浄水施設 減速機設備修繕	吹田市千里万博公園5番3号	機械器具設置 工事	▽	減速機設備修繕	1 式	第1四半期	4 か月	庭窪浄水場		新規追加	
	発注計画が整ったため。											
296	東除ポンプ場 無停電電源設備改良工事	大阪市平野区長吉川辺四 丁目1番3号	電気工事	★	蓄電池更新	1 式	第2四半期	7 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
297	下水道工事に伴う配水管布設替工事（甲田錦織1工 区ほか）R7	富田林市大字錦織地内ほか	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ100ほか	L≒160m	第2四半期	6 か月	富田林水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											
298	配水管布設工事（男里地区）	泉南市男里5丁目18番1 号ほか	水道施設工事	★	配水管布設延長 土工 管布設工φ150 排水管布設工 本復旧工	17.0m 1 式 17.0m 1 式 1 式	第2四半期	3 か月	泉南水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <6月11日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考	
15	三島浄水場 薬注館非常用発電設備更新維持事業	摂津市一津屋三丁目 1 番 1 号	(工事) 電気 工事、(維持 管理) 005電 気設備又は 074上工水道 施設保守点検	BM	非常用発電設備更新 維持管理業務	1 式 1 式	第 2 四半期	27 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	総合評価
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「29か月」⇒「27か月」											

31	庭窪浄水場 排水ポンプ設備改良工事	守口市大庭町二丁目30番18号	管工事 (建築付帯)	★－3	床排水ポンプ更新	1 式	第 2 四半期	5 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「 8 か月」⇒「 5 か月」											
142	配水管布設替工事 (9 S 085・美園町二丁目地区)	八尾市美園町二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ150 舗装本復旧工	L≒290m 1 式	第 3 四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 3 四半期」 (7) 「 9 か月」⇒「 6 か月」											
143	配水管布設替工事 (9 S 090・植松町二丁目地区ほか)	八尾市植松町二丁目地内 ～八尾市植松町五丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ300ほか 舗装本復旧工	L≒190m 1 式	第 2 四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「 8 か月」⇒「 6 か月」											
149	配水管布設替工事 (7 F 001・教興寺四丁目地区)	八尾市教興寺四丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ50 舗装本復旧工	L≒120m 1 式	第 2 四半期	9 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」											
151	配水管布設替工事 (7 F 007・植松町六丁目地区)	八尾市植松町六丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ50 舗装本復旧工	L≒30m 1 式	第 1 四半期	9 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注予定金額が公表対象外となったため。											
239	水管橋架替工事（草沢橋水管橋）	大阪狭山市茱萸木七丁目地内	水道施設工事	★	水管橋架替工 φ150 配水管布設替工 φ150	L≒10m L≒10m	第 1 四半期	6 か月	大阪狭山水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
266	配水管布設替工事（自由が丘地区）	泉南郡熊取町 自由が丘一丁目地内ほか	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ150ほか 舗装本復旧工	L≒430m 1 式	第 1 四半期	6 か月	熊取水道センター	電子入札	工事概要 公告時期	地域要件設定
	(5) 「配水管布設替工 φ150ほか L≒670m 舗装本復旧工 1 式」⇒「配水管布設替工 φ150ほか L≒430m 舗装本復旧工 1 式」 (6) 「第 2 四半期」⇒「第 1 四半期」											
289	舗装本復旧工事（野田地区）	泉南郡熊取町野田一丁目 地内ほか	舗装工事	★-2	舗装本復旧工	1 式	第 2 四半期	4 か月	熊取水道センター	電子入札	工事概要 公告時期 備考	地域要件設定
	(5) 「舗装本復旧工 1 式 既設管撤去工 1 式」⇒「舗装本復旧工 1 式」 (6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
290	分岐量水器改良工事（堺市・浅香山分岐）	堺市北区東雲東町四丁目 地内	電気工事	★	分岐量水器更新	1 式	第 1 四半期	8 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											
291	配水管布設替工事（河合町地区）	岸和田市河合町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ100ほか 舗装本復旧工	L≒220m 1 式	第 2 四半期	6 か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	再公告を行うため。											
292	修繕跡舗装復旧工事（単価契約）	四條畷水道センター管内	舗装工事	★-3	舗装本復旧工	1 式	第 1 四半期	9 か月	四條畷水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	再公告を行うため。											

119	配水本管布設替工事（土生町地区）	岸和田市土生町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 舗装本復旧工	φ400ほか L≒230m 1式	第1四半期	9か月	岸和田水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 工事概要 備考	地域要件設定
	(3)「土木一式工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 (4)「★－2」⇒「★」 (5)「配水管布設替工 φ400ほか L≒280m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工 φ400ほか L≒230m 舗装本復旧工 1式」 (11)「地域要件設定」⇒追記											
125	今木高橋掛替工事に伴う送配水管移設工事	岸和田市今木町地内ほか	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	送水管布設替工 配水管布設替工 舗装本復旧工	φ300 φ200ほか L≒30m L≒80m 1式	第2四半期	6か月	岸和田水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 公告時期 工期 備考	地域要件設定
	(3)「土木一式工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 (4)「★－2」⇒「★」 (6)「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7)「8か月」⇒「6か月」 (11)「地域要件設定」⇒追記											
135	配水本管布設替工事（荒木町地区）	岸和田市荒木町地内	土木一式工事	★－2	配水管布設替工 舗装本復旧工	φ500ほか L≒330m 1式	第1四半期	8か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6)「第2四半期」⇒「第1四半期」 (7)「7か月」⇒「8か月」											
141	北部第2号配水本管布設替工事 （萱振町三丁目地区ほか）	八尾市萱振町二丁目地内 ～八尾市萱振町三丁目地 内	水道施設工事	★	配水管布設替工	φ400 L≒80m	第1四半期	9か月	八尾水道センター	電子入札	入札方式 備考	地域要件設定
	(4)「★－2」⇒「★」 (11)「地域要件設定」⇒追記											
187	配水管布設替工事（高井田地区）R7-1	柏原市高井田地内	水道施設工 事、土木一式 工事又は管工 事	★	配水管布設替工	φ300 L≒400m	第1四半期	7か月	柏原水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 備考	地域要件設定
	(3)「土木一式工事」⇒「水道施設工事、土木一式工事又は管工事」 (4)「★－2」⇒「★」 (11)「地域要件設定」⇒追記											
226	配水管布設替工事（25-1・南野一丁目）	四條畷市南野一丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 舗装本復旧工	φ200 L≒90m 1式	第2四半期	5か月	四條畷水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6)「第1四半期」⇒「第2四半期」											
233	配水管布設替工事（25-2・西中野二丁目ほか）	四條畷市西中野二丁目地内ほか	水道施設工事	★	配水管布設替工 舗装本復旧工	φ250 L≒80m 1式	第1四半期	5か月	四條畷水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6)「第2四半期」⇒「第1四半期」											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <4月23日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
81	打上鉄塔撤去工事	大阪府寝屋川市打上元町38	鋼構造物工事	★	鉄塔撤去工 1 式	第 1 四半期	5 か月	東部水道事業所	電子入札	工事種別	
	(3) 「解体工事」⇒「鋼構造物工事」										
286	阪南水道センターほか監視制御設備改良工事	阪南市鳥取74番地の 1	電気工事	▽	監視制御設備改良 1 式	第 2 四半期	16 か月	阪南水道センター		新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <4月9日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
285	立坑用地整備工事 (４、５拡南部幹線・枚方市ほか)	枚方市茄子作東町地内ほか	土木一式工事	★ - 3	立入防止柵工 付帯工 1 式 1 式	第 1 四半期	8 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため										