

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <8月6日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
9	村野浄水場ほか 場内施設補修工事	枚方市村野高見台 7 番 2 号ほか	土木一式工事	★－ 3	場内施設補修工 1 式	第 2 四半期	16 か月	村野浄水場	電子入札	入札方式	
	(4) 「★－ 2」⇒「★－ 3」										
103	分岐設置工事（堺市・新太井分岐）	堺市美原区太井地内	土木一式工事	★－ 2	分岐管布設工 φ 300 L≒70m	第 2 四半期	8 か月	南部水道事業所	電子入札	工事種別 入札方式	
	(3) 「水道施設工事」⇒「土木一式工事」 (4) 「★」⇒「★－ 2」										
120	漏水修繕工事 （岸和田水道センター管内）（単価契約）	岸和田水道センター管内	水道施設工事 又は管工事	★	漏水修繕工 1 式	第 2 四半期	24 か月	岸和田水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
303	下水道工事に伴う配水管布設替工事（R7C007・曙町二丁目地区）	八尾市曙町二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ 75 L≒100m	第 2 四半期	4 か月	八尾水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <7月23日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
55	送水管理センター 無停電電源設備補修工事	東大阪市下小阪四丁目 1 番27号	電気工事	▽	無停電電源設備補修 1 式	第 2 四半期	7 か月	送水管理センター		工事名称 工事場所	
	(1) 「東除ポンプ場ほか 無停電電源設備補修工事」⇒「送水管理センター 無停電電源設備補修工事」 (2) 「大阪市平野区長吉川辺四丁目 1 番 3 号ほか」⇒「東大阪市下小阪四丁目 1 番27号」										
137	配水管布設替工事（三田町地区）	岸和田市三田町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ150 舗装本復旧工 L≒380m 1 式	第 2 四半期	10 か月	岸和田水道センター	電子入札	工期	地域要件設定
	(7) 「12か月」⇒「10か月」										
302	泉佐野ポンプ場 流入管閉塞工事（5 拡）	泉佐野市日根野2413	水道施設工事	★	管閉塞工 1 式	第 2 四半期	6 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <7月9日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
173	下水道工事に伴う配水管布設替工事 （西板持処理区ほか）R7	富田林市西板持町地内ほ か	土木一式工事 又は水道施設 工事	★－２	配水管布設替工 φ150ほか L≒680m	第２四半期	８か月	富田林水道センター	電子入札	工事名称 工事場所 工事種別 入札方式 工事概要 備考	
	(１) 「下水道工事に伴う配水管布設替工事（西板持処理区）R7」⇒「下水道工事に伴う配水管布設替工事（西板持処理区ほか）R7」 (２) 「富田林市西板持町～富田林市西板持町地内」⇒「富田林市西板持町地内ほか」 (３) 「水道施設工事又は土木一式工事」⇒「土木一式工事又は水道施設工事」 (４) 「★」⇒「★－２」 (５) 「配水管布設替工 φ75ほか L≒430m」⇒「配水管布設替工 φ150ほか L≒680m」 (11) 「地域要件設定」⇒削除										
177	配水管布設替工事（川向町地区ほか）R7	富田林市川向町～富田林 市山中田町一丁目	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ150ほか L≒320m	第２四半期	８か月	富田林水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
195	玉手浄水場 監視制御設備ほか更新工事	柏原市玉手町17番１号 （玉手浄水場内）	電気工事	★	監視制御設備更新 1式 送配水ポンプ設備更新 1式	第２四半期	30か月	柏原水道センター	電子入札	工事名称 工事概要	総合評価
	(１) 「玉手浄水場 送配水設備更新工事」⇒「玉手浄水場 監視制御設備ほか更新工事」 (５) 「送配水ポンプ設備更新及び中央監視装置含む電気設備更新 １式」⇒「監視制御設備更新 １式 送配水ポンプ設備更新 １式」										
209	漏水修繕跡等路面復旧工事	高石水道センター管内	舗装工事	★－３	舗装復旧工 1式	第２四半期	６か月	高石水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注予定金額が公表対象外となったため。										
231	消火栓設置工事	四條畷市大字上田原地内 ほか	水道施設工事	★	消火栓設置工 2か所 舗装本復旧工 1式	第２四半期	５か月	四條畷水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注予定金額が公表対象外となったため。										
299	庭窪浄水場 二次凝集池攪拌機修繕	守口市大庭町二丁目30番 18号	機械器具設置 工事	▽	攪拌機修繕工 1式	第２四半期	８か月	庭窪浄水場		新規追加	
	発注計画が整ったため。										
300	分岐量水器改良工事（豊中市・柿ノ木分岐ほか）	豊中市新千里北町二丁目 地内ほか	電気工事	★	φ300, φ200, φ150電磁式式水道メー 各１台 タ更新	第２四半期	７か月	北部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										
301	自動検針装置設置工事（茨木市・佐保分岐）	茨木市佐保1124番地	電気工事	▽	自動検針装置設置 1台	第２四半期	７か月	北部水道事業所		新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <6月25日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
19	庭窪浄水場 魚生態監視制御設備補修工事	守口市大庭町二丁目30番18号	電気工事	▽	魚生態監視制御設備補修 1 式	第 2 四半期	5 か月	庭窪浄水場		公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「8 か月」⇒「5 か月」										
34	万博公園浄水施設ほか 水質計器設備改良工事	吹田市千里万博公園 5 番 3 号ほか	電気工事	★	水質計器設備改良 1 式	第 2 四半期	19 か月	庭窪浄水場	電子入札	備考	
	(11) 「総合評価」⇒削除										
122	下水道工事に伴う給配水管移設工事 (大沢町地区第 1 工区)	岸和田市大沢町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工 φ150 L≒70m	第 2 四半期	6 か月	岸和田水道センター	電子入札	工事場所 入札方式 公告時期 工期 入札方法 備考	地域要件設定
	(2) 「岸和田市大沢町地内（岸和田牛滝山貝塚線の高速山手側）」⇒「岸和田市大沢町地内」 (4) 「▽」⇒「★」 (6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「6 か月」 (9) 「電子入札」⇒追記 (11) 「地域要件設定」⇒追記										
127	流木浄水場 次亜塩貯槽ほか更新工事	岸和田市流木町472	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	次亜塩貯槽設備更新 1 式	第 2 四半期	8 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「8 か月」										
128	流木浄水場 さく井揚水ポンプ設備整備工事	岸和田市流木町472	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	▽	さく井揚水ポンプ設備補修整備 1 式	第 2 四半期	6 か月	岸和田水道センター		公告時期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」										
129	相川ポンプ場・塔原配水場 ポンプ設備整備工事	岸和田市大沢町1764-3ほか	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	▽	ポンプ設備分解整備 1 式	第 2 四半期	7 か月	岸和田水道センター		公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「7 か月」										
130	山直ポンプ場ほか無停電電源装置（UPS）整備工事	岸和田市山直中町815-2ほか	電気工事	★	無停電電源装置（UPS）更新整備 1 式	第 2 四半期	6 か月	岸和田水道センター	電子入札	入札方式 公告時期 工期 入札方法	
	(4) 「▽」⇒「★」 (6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「6 か月」 (9) 「電子入札」⇒追記										
131	白原配水場 水位調整弁整備工事	岸和田市内畑町3172-3	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	水位調整弁分解整備 1 式	第 2 四半期	7 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「7 か月」										

138	下水道工事に伴う給配水管移設工事 （土生滝町地区第3工区）	岸和田市土生滝町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工 φ100ほか	L≒140m	第2四半期	5 か月	岸和田水道センター	電子入札	入札方式 入札方法 備考	地域要件設定
	(4) 「▽」⇒「★」 (9) 「電子入札」⇒追記 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
148	令和7年度高安受水場LED照明更新工事	八尾市服部川一丁目112番地	電気工事 (建築付帯)	★ー3	照明設備更新	1 式	第1四半期	9 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注予定金額が公表対象外となったため。											
171	下水道工事に伴う配水管布設替工事 （喜志西1工区）R7	富田林市旭ヶ丘町 ～富田林市旭ヶ丘町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ100ほか	L≒200m	第1四半期	9 か月	富田林水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
172	下水道工事に伴う給水管布設替工事 （滝谷3工区）R7	富田林市須賀三丁目 ～富田林市須賀三丁目地 内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	給水管布設替工 φ40	L≒80m	第1四半期	9 か月	富田林水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
173	下水道工事に伴う配水管布設替工事 （西板持処理区）R7	富田林市西板持町 ～富田林市西板持町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ75ほか	L≒430m	第2四半期	8 か月	富田林水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「9か月」⇒「8か月」											
175	市営若松住宅建替えに伴う配水管布設工事 （若松町地区）R7	富田林市若松町一丁目 ～富田林市若松町二丁目 地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ100	L≒100m	第2四半期	8 か月	富田林水道センター	電子入札	工事概要 公告時期 工期	地域要件設定
	(5) 「配水管布設替工 φ100 L≒160m」⇒「配水管布設替工 φ100 L≒100m」 (6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「9か月」⇒「8か月」											
197	高石配水場 高地区圧送ポンプ設備更新工事 （電気設備）	高石市加茂二丁目11-4	電気工事	★	ポンプ電気設備設置	1 式	第2四半期	16 か月	高石水道センター	電子入札	公告時期 工期 備考	
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「18か月」⇒「16か月」 (11) 「総合評価」⇒削除											
198	高石配水場 高地区圧送ポンプ設備更新工事 （機械設備）	高石市加茂二丁目11-4	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	ポンプ設備設置	1 式	第2四半期	16 か月	高石水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「18か月」⇒「16か月」											
295	万博公園浄水施設 減速機設備修繕	吹田市千里万博公園5番3号	機械器具設置 工事	▽	減速機設備修繕	1 式	第1四半期	4 か月	庭窪浄水場		新規追加	
	発注計画が整ったため。											
296	東除ポンプ場 無停電電源設備改良工事	大阪市平野区長吉川辺四 丁目1番3号	電気工事	★	蓄電池更新	1 式	第2四半期	7 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											

297	下水道工事に伴う配水管布設替工事（甲田錦織1工区ほか）R7	富田林市大字錦織地内ほか	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工 φ100ほか	L≒160m	第2四半期	6 か月	富田林水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											
298	配水管布設工事（男里地区）	泉南市男里5丁目18番1号ほか	水道施設工事	★	配水管布設延長 土工 管布設工φ150 排水管布設工 本復旧工	17.0m 1式 17.0m 1式 1式	第2四半期	3 か月	泉南水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <6月11日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考	
15	三島浄水場 薬注館非常用発電設備更新維持事業	摂津市一津屋三丁目1番1号	(工事) 電気工事、(維持管理) 005電気設備又は074上工水道施設保守点検	BM	非常用発電設備更新 維持管理業務	1式 1式	第2四半期	27 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	総合評価
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「29か月」⇒「27か月」											
31	庭窪浄水場 排水ポンプ設備改良工事	守口市大庭町二丁目30番18号	管工事 (建築付帯)	★ー3	床排水ポンプ更新	1式	第2四半期	5 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「8か月」⇒「5か月」											
142	配水管布設替工事 (9 S085・美園町二丁目地区)	八尾市美園町二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ150 舗装本復旧工	L≒290m 1式	第3四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第1四半期」⇒「第3四半期」 (7) 「9か月」⇒「6か月」											
143	配水管布設替工事 (9 S090・植松町二丁目地区ほか)	八尾市植松町二丁目地内 ～八尾市植松町五丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ300ほか 舗装本復旧工	L≒190m 1式	第2四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「8か月」⇒「6か月」											
149	配水管布設替工事 (7 F001・教興寺四丁目地区)	八尾市教興寺四丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ50 舗装本復旧工	L≒120m 1式	第2四半期	9 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」											
151	配水管布設替工事 (7 F007・植松町六丁目地区)	八尾市植松町六丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ50 舗装本復旧工	L≒30m 1式	第1四半期	9 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注予定金額が公表対象外となったため。											

289	舗装本復旧工事（野田地区）	泉南郡熊取町野田一丁目 地内ほか	舗装工事	★-2	舗装本復旧工 既設管撤去工	1 式 1 式	第 1 四半期	4 か月	熊取水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <5月14日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
77	配水管布設及び給水施設受託工事 (守口東分岐・寝屋川市)	寝屋川市萱島東三丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設工 1 式 給水施設受託工 1 式	第 2 四半期	6 か月	東部水道事業所	電子入札	公告時期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」										
115	配水管布設替工事 (大町地区)	岸和田市大町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工 φ100 L≒70m 舗装本復旧工 1 式	第 2 四半期	4 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」										
119	配水本管布設替工事 (土生町地区)	岸和田市土生町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ400ほか L≒230m 舗装本復旧工 1 式	第 1 四半期	9 か月	岸和田水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 工事概要 備考	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 (4) 「★－2」⇒「★」 (5) 「配水管布設替工 φ400ほか L≒280m 舗装本復旧工 1 式」⇒「配水管布設替工 φ400ほか L≒230m 舗装本復旧工 1 式」 (11) 「地域要件設定」⇒追記										
125	今木高橋掛替工事に伴う送配水管移設工事	岸和田市今木町地内ほか	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	送水管布設替工 φ300 L≒30m 配水管布設替工 φ200ほか L≒80m 舗装本復旧工 1 式	第 2 四半期	6 か月	岸和田水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 公告時期 工期 備考	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 (4) 「★－2」⇒「★」 (6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「8 か月」⇒「6 か月」 (11) 「地域要件設定」⇒追記										
135	配水本管布設替工事 (荒木町地区)	岸和田市荒木町地内	土木一式工事	★－2	配水管布設替工 φ500ほか L≒330m 舗装本復旧工 1 式	第 1 四半期	8 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 1 四半期」 (7) 「7 か月」⇒「8 か月」										
141	北部第 2 号配水本管布設替工事 (萱振町三丁目地区ほか)	八尾市萱振町二丁目地内 ～八尾市萱振町三丁目地 内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ400 L≒80m	第 1 四半期	9 か月	八尾水道センター	電子入札	入札方式 備考	地域要件設定
	(4) 「★－2」⇒「★」 (11) 「地域要件設定」⇒追記										

