

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <9月10日臨時公表>

番号	(1) 工事名称	(2) 工事場所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工事概要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考	
15	三島浄水場 薬注館非常用発電設備更新維持事業	摂津市一津屋三丁目1番1号	(工事)電気工事、(維持管理)005電気設備又は074上工水道施設保守点検	BM	非常用発電設備更新 維持管理業務	1式 1式	第2四半期	27か月	庭窪浄水場	電子入札	削除	総合評価
	発注計画を見直したため。											
37	万博公園浄水施設 空調設備改良工事	吹田市千里万博公園5番3号	管工事 (建築付帯)	★-2	空調設備更新	1式	第3四半期	15か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	
	(6)「第2四半期」⇒「第3四半期」 (7)「19か月」⇒「15か月」											
122	下水道工事に伴う給配水管移設工事 (大沢町地区第1工区)	岸和田市大沢町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工 φ150	L≒19m	第3四半期	4か月	岸和田水道センター	電子入札	工事概要 公告時期 工期	地域要件設定
	(5)「配水管布設替工 φ150 L≒70m」⇒「配水管布設替工 φ150 L≒19m」 (6)「第2四半期」⇒「第3四半期」 (7)「6か月」⇒「4か月」											
134	配水管布設替工事(内畑町地区)	岸和田市内畑町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工 φ100ほか 舗装本復旧工	L≒150m 1式	第3四半期	4か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6)「第2四半期」⇒「第3四半期」 (7)「5か月」⇒「4か月」											
139	赤山配水場 配水池等更新工事	岸和田市岡山町1676-7	土木一式工事 及び建築一式 工事	★-①	配水池等更新工事	1式	第3四半期	74か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	総合評価
	(6)「第2四半期」⇒「第3四半期」 (7)「76か月」⇒「74か月」											
164	配水管布設替工事(7C005・服部川八丁目地区)	八尾市服部川八丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ150	L≒80m	第3四半期	4か月	八尾水道センター	電子入札	工事概要	地域要件設定
	(5)「配水管布設替工 φ150 L≒80m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工 φ150 L≒80m」											

178	配水管布設替工事（桜井町地区ほか）R7・8	富田林市桜井町二丁目地内ほか	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ200ほか L≒310m	第2四半期	10か月	富田林水道センター	電子入札	工事場所 工事種別 入札方式 工事概要 工期 備考	地域要件設定
	(2) 「富田林市桜井町二丁目～富田林市宮町二丁目」⇒「富田林市桜井町二丁目地内ほか」 (3) 「土木一式工事又は水道施設工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 (4) 「★-2」⇒「★」 (5) 「配水管布設替工 φ200ほか L≒440m」⇒「配水管布設替工 φ200ほか L≒310m」 (7) 「12か月」⇒「10か月」 (11) 「地域要件設定」追記										
181	配水管布設替工事（寺池台地区）R7	富田林市寺池台四丁目地内ほか	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ200ほか L≒440m	第2四半期	5か月	富田林水道センター	電子入札	工事場所 工事種別 入札方式 工期 備考	地域要件設定
	(2) 「富田林市寺池台四丁目～富田林市寺池台四丁目地内」⇒「富田林市寺池台四丁目地内ほか」 (3) 「土木一式工事又は水道施設工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 (4) 「★-2」⇒「★」 (7) 「7か月」⇒「5か月」 (11) 「地域要件設定」追記										
235	逢阪配水池 次亜塩素酸ナトリウム注入設備更新工事	四條畷市大字逢阪408番1 逢阪配水池	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	次亜塩素酸ナトリウム注入設備更新 工 1式	第3四半期	15か月	四條畷水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第2四半期」⇒「第3四半期」 (7) 「17か月」⇒「15か月」										
303	下水道工事に伴う配水管布設替工事（R7C007・曙町二丁目地区）	八尾市曙町二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ75 L≒100m	第3四半期	4か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	(6) 「第2四半期」⇒「第3四半期」										
308	万博公園浄水施設 水質計器設備修繕	吹田市千里万博公園5番 3号	電気工事	▽	水質計器設備修繕 1式	第2四半期	5か月	庭窪浄水場		新規追加	
	発注計画が整ったため。										
309	配水管布設替工事（7C008・黒谷四丁目地区ほか）	八尾市黒谷四丁目地内 ～八尾市垣内五丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ75 舗装本復旧工 L≒39m 1式	第3四半期	4か月	八尾水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <8月27日臨時公表>

番号	(1) 工事名称	(2) 工事場所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工事概要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
72	高槻ポンプ場ほか 建築物修繕工事	高槻市堤町2番1号ほか	建築一式工事	★-2	建築物修繕工 1式	第3四半期	16か月	北部水道事業所	電子入札	公告時期	
	(6) 「第2四半期」⇒「第3四半期」										
82	弁室等補修工事(東部水道事業所管内)	藤井寺市大井二丁目地内ほか	土木一式工事	★-3	弁室補修工 1式 橋台補修工 1式	第2四半期	5か月	東部水道事業所	電子入札	工事場所	
	(2) 「東部水道事業所管内」⇒「藤井寺市大井二丁目地内ほか」										
84	八尾ポンプ場ハイポ注入設備改良工事	八尾市沼四丁目26番	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	ハイポ注入設備更新工 1式	第3四半期	16か月	東部水道事業所	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第2四半期」⇒「第3四半期」 (7) 「19か月」⇒「16か月」										
113	送水管更新工事(5 拡南部幹線・堺市)3工区	堺市堺区晴美台一丁目地内 ～堺市堺区三原台一丁目地内	土木一式工事	★-①	既設管内配管工φ1000 1式 立坑築造工 1式 バルブの製作・設置 1式	第3四半期	60か月	南部水道事業所	電子入札	削除	総合評価
	発注計画を見直したため。										
128	流木浄水場 さく井揚水ポンプ設備整備工事	岸和田市流木町472	機械器具設置工事又は水道施設工事	▽	さく井揚水ポンプ設備補修整備 1式	第2四半期	6か月	岸和田水道センター		削除	
	発注予定金額が公表対象外となったため。										
131	白原配水場 水位調整弁整備工事	岸和田市内畑町3172-3	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	水位調整弁分解整備 1式	第2四半期	7か月	岸和田水道センター	電子入札	削除	
	発注予定金額が公表対象外となったため。										
149	配水管布設替工事(7 F001・教興寺四丁目地区)	八尾市教興寺四丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ50 L≒120m	第3四半期	4か月	八尾水道センター	電子入札	工事概要 公告時期 工期	地域要件設定
	(5) 「配水管布設替工 φ50 L≒120m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工 φ50 L≒120m」 (6) 「第2四半期」⇒「第3四半期」 (7) 「9か月」⇒「4か月」										
155	配水管布設替工事(1 JT012・田井中四丁目地区ほか)	八尾市田井中四丁目地内 ～八尾市空港一丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ100 L≒10m 舗装本復旧工 1式	第3四半期	4か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第2四半期」⇒「第3四半期」 (7) 「5か月」⇒「4か月」										

219	送水管布設替工事（信達六尾地区）R7-1	泉南市信達六尾地内	水道施設工事	★	送水管布設替工 φ400 舗装本復旧工	L≒290m 1式	第2四半期	6か月	泉南水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 工事概要 備考	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事」⇒「水道施設工事」 (4) 「★-2」⇒「★」 (5) 「送水管布設替工 φ400 L≒290m」⇒「送水管布設替工 φ400 L≒290m 舗装本復旧工 1式」 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
220	公共下水道（R7-1工区）に伴う水道管復元工事	泉南市信達牧野地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ75ほか	L≒340m	第3四半期	5か月	泉南水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第2四半期」⇒「第3四半期」											
221	送水管布設替工事（信達六尾地区）R7-2	泉南市信達六尾地内	水道施設工事	★	送水管布設替工 φ400 舗装本復旧工	L≒280m 1式	第2四半期	6か月	泉南水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 工事概要 備考	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事」⇒「水道施設工事」 (4) 「★-2」⇒「★」 (5) 「送水管布設替工 φ400 L≒280m」⇒「送水管布設替工 φ400 L≒280m 舗装本復旧工 1式」 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
223	公共下水道（R8-1・2工区）に伴う水道管仮設工事	泉南市馬場地内 ～泉南市中小路地内	水道施設工事	★	仮設配管工 φ50ほか	1式	第3四半期	4か月	泉南水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
224	六尾高区配水池屋上防水補修工事	泉南市信達六尾地内	建築一式工事	★-3	屋上防水補修工	1式	第3四半期	4か月	泉南水道センター	電子入札	工事名称 工事場所	
	(1) 「六尾高区配水池ほか 屋上防水補修工事」⇒「六尾高区配水池屋上防水補修工事」 (2) 「六尾高区配水池ほか」⇒「泉南市信達六尾地内」											
241	配水管布設替工事（大字池尻地区）R7	大阪狭山市大字池尻地内 ほか	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ300 舗装本復旧工	L≒250m 1式	第3四半期	5か月	大阪狭山水道センター	電子入札	工事概要 公告時期	地域要件設定
	(5) 「配水管布設替工 φ300 L≒100m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工 φ300 L≒250m 舗装本復旧工 1式」 (6) 「第2四半期」⇒「第3四半期」											
261	中央監視装置等更新維持事業（豊能地域水道センター管内）	豊能地域水道センター管内	(工事)電気 工事、(維持 管理)005電 気設備又は 074上工水道 施設保守点検	BM	中央監視制御設備の更新 遠隔監視装置の更新 9年間の維持管理業務	1式 1式 1式	第3四半期	39か月	豊能地域水道センター	電子入札	工事場所 工事概要	総合評価
	(2) 「豊能郡豊能町東ときわ台地内」⇒「豊能地域水道センター管内」 (5) 「中央監視制御設備の更新 1式 遠隔監視装置の更新 1式 15年間の維持管理業務 1式」⇒「中央監視制御設備の更新 1式 遠隔監視装置の更新 1式 9年間の維持管理業務 1式」											
262	北出第1配水場ほか 配水池等更新工事	泉北郡忠岡町北出三丁目 地内ほか	土木一式工事 及び 建築一式工事	★-1	土木・建築更新工 建築設備工	1式 1式	第2四半期	41か月	忠岡水道センター	電子入札	削除	総合評価
	発注計画を見直したため。											

304	大庭浄水場ほか 工業計器設備改良工事	守口市佐太中町二丁目33番91号ほか	電気工事	★	工業計器設備改良	1式	第2四半期	9か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											
305	水管橋架替工事（東風谷橋水管橋）	岸和田市大沢町地内	水道施設工事 又は管工事	★	水管橋架替工 φ150 舗装本復旧工	L≒20m 1式	第3四半期	4か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
306	流木浄水場 次亜塩貯槽ほか更新及び注入機改良工事	岸和田市流木町472	機械器具設置 又は水道施設 工事	★	次亜塩貯槽・攪拌ポンプ等更新及び 注入ポンプ等整備	1式	第2四半期	6か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											
307	配水管布設替工事（町道中央線・北出第1配水場前ほか）	泉北郡忠岡町北出三丁目地内～泉北郡忠岡町北出二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 G×形φ250ほか 既設管撤去工 給水管工 舗装本復旧工	L≒270m 1式 1式 1式	第2四半期	5か月	忠岡水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <8月6日臨時公表>

番号	(1) 工事名称	(2) 工事場所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工事概要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考	
9	村野浄水場ほか 場内施設補修工事	枚方市村野高見台7番2号ほか	土木一式工事	★-3	場内施設補修工	1式	第2四半期	16か月	村野浄水場	電子入札	入札方式	
	(4) 「★-2」⇒「★-3」											
103	分岐設置工事（堺市・新太井分岐）	堺市美原区太井地内	土木一式工事	★-2	分岐管布設工 φ300	L≒70m	第2四半期	8か月	南部水道事業所	電子入札	工事種別 入札方式	
	(3) 「水道施設工事」⇒「土木一式工事」 (4) 「★」⇒「★-2」											
120	漏水修繕工事 （岸和田水道センター管内）（単価契約）	岸和田水道センター管内	水道施設工事 又は管工事	★	漏水修繕工	1式	第2四半期	24か月	岸和田水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
303	下水道工事に伴う配水管布設替工事（R7C007・曙町二丁目地区）	八尾市曙町二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ75	L≒100m	第2四半期	4か月	八尾水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <7月23日臨時公表>

番号	(1) 工事名称	(2) 工事場所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工事概要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
55	送水管理センター 無停電電源設備補修工事	東大阪市下小阪四丁目1番27号	電気工事	▽	無停電電源設備補修 1式	第2四半期	7か月	送水管理センター		工事名称 工事場所	
	(1) 「東除ポンプ場ほか 無停電電源設備補修工事」⇒「送水管理センター 無停電電源設備補修工事」 (2) 「大阪市平野区長吉川辺四丁目1番3号ほか」⇒「東大阪市下小阪四丁目1番27号」										
137	配水管布設替工事（三田町地区）	岸和田市三田町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ150 L≒380m 舗装本復旧工 1式	第2四半期	10か月	岸和田水道センター	電子入札	工期	地域要件設定
	(7) 「12か月」⇒「10か月」										
302	泉佐野ポンプ場 流入管閉塞工事（5拡）	泉佐野市日根野2413	水道施設工事	★	管閉塞工 1式	第2四半期	6か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <7月9日臨時公表>

番号	(1) 工事名称	(2) 工事場所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工事概要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
173	下水道工事に伴う配水管布設替工事 （西板持処理区ほか）R7	富田林市西板持町地内ほ か	土木一式工事 又は水道施設 工事	★-2	配水管布設替工 φ150ほか L≒680m	第2四半期	8か月	富田林水道センター	電子入札	工事名称 工事場所 工事種別 入札方式 工事概要 備考	
	(1) 「下水道工事に伴う配水管布設替工事（西板持処理区）R7」⇒「下水道工事に伴う配水管布設替工事（西板持処理区ほか）R7」 (2) 「富田林市西板持町～富田林市西板持町地内」⇒「富田林市西板持町地内ほか」 (3) 「水道施設工事又は土木一式工事」⇒「土木一式工事又は水道施設工事」 (4) 「★」⇒「★-2」 (5) 「配水管布設替工 φ75ほか L≒430m」⇒「配水管布設替工 φ150ほか L≒680m」 (11) 「地域要件設定」⇒削除										
177	配水管布設替工事（川向町地区ほか）R7	富田林市川向町～富田林 市山中田町一丁目	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ150ほか L≒320m	第2四半期	8か月	富田林水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
195	玉手浄水場 監視制御設備ほか更新工事	柏原市玉手町17番1号 （玉手浄水場内）	電気工事	★	監視制御設備更新 1式 送配水ポンプ設備更新 1式	第2四半期	30か月	柏原水道センター	電子入札	工事名称 工事概要	総合評価
	(1) 「玉手浄水場 送配水設備更新工事」⇒「玉手浄水場 監視制御設備ほか更新工事」 (5) 「送配水ポンプ設備更新及び中央監視装置含む電気設備更新 1式」⇒「監視制御設備更新 1式 送配水ポンプ設備更新 1式」										

209	漏水修繕跡等路面復旧工事	高石水道センター管内	舗装工事	★-3	舗装復旧工	1式	第2四半期	6か月	高石水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注予定金額が公表対象外となったため。											
231	消火栓設置工事	四條畷市大字上田原地内ほか	水道施設工事	★	消火栓設置工 舗装本復旧工	2か所 1式	第2四半期	5か月	四條畷水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注予定金額が公表対象外となったため。											
299	庭窪浄水場 二次凝集池攪拌機修繕	守口市大庭町二丁目30番18号	機械器具設置工事	▽	攪拌機修繕工	1式	第2四半期	8か月	庭窪浄水場		新規追加	
	発注計画が整ったため。											
300	分岐量水器改良工事（豊中市・柿ノ木分岐ほか）	豊中市新千里北町二丁目地内ほか	電気工事	★	φ300, φ200, φ150電磁式式水道メー タ更新	各1台	第2四半期	7か月	北部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											
301	自動検針装置設置工事（茨木市・佐保分岐）	茨木市佐保1124番地	電気工事	▽	自動検針装置設置	1台	第2四半期	7か月	北部水道事業所		新規追加	
	発注計画が整ったため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <6月25日臨時公表>

番号	(1) 工事名称	(2) 工事場所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工事概要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
19	庭窪浄水場 魚生態監視制御設備補修工事	守口市大庭町二丁目30番18号	電気工事	▽	魚生態監視制御設備補修	1式	第2四半期	5か月	庭窪浄水場		公告時期 工期
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「8か月」⇒「5か月」										
34	万博公園浄水施設ほか 水質計器設備改良工事	吹田市千里万博公園5番3号ほか	電気工事	★	水質計器設備改良	1式	第2四半期	19か月	庭窪浄水場	電子入札	備考
	(11) 「総合評価」⇒削除										
122	下水道工事に伴う給配水管移設工事 (大沢町地区第1工区)	岸和田市大沢町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工 φ150	L≒70m	第2四半期	6か月	岸和田水道センター	電子入札	工事場所 入札方式 公告時期 工期 入札方法 備考
	(2) 「岸和田市大沢町地内（岸和田牛滝山貝塚線の高速山手側）」⇒「岸和田市大沢町地内」 (4) 「▽」⇒「★」 (6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「9か月」⇒「6か月」 (9) 「電子入札」⇒追記 (11) 「地域要件設定」⇒追記										

127	流木浄水場 次亜塩貯槽ほか更新工事	岸和田市流木町472	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	次亜塩貯槽設備更新	1式	第2四半期	8か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「9か月」⇒「8か月」											
128	流木浄水場 さく井揚水ポンプ設備整備工事	岸和田市流木町472	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	▽	さく井揚水ポンプ設備補修整備	1式	第2四半期	6か月	岸和田水道センター		公告時期	
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」											
129	相川ポンプ場・塔原配水場 ポンプ設備整備工事	岸和田市大沢町1764-3ほか	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	▽	ポンプ設備分解整備	1式	第2四半期	7か月	岸和田水道センター		公告時期 工期	
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「9か月」⇒「7か月」											
130	山直ポンプ場ほか無停電電源装置（UPS）整備工事	岸和田市山直中町815-2ほか	電気工事	★	無停電電源装置（UPS）更新整備	1式	第2四半期	6か月	岸和田水道センター	電子入札	入札方式 公告時期 工期 入札方法	
	(4) 「▽」⇒「★」 (6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「9か月」⇒「6か月」 (9) 「電子入札」⇒追記											
131	白原配水場 水位調整弁整備工事	岸和田市内畑町3172-3	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	水位調整弁分解整備	1式	第2四半期	7か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「9か月」⇒「7か月」											
138	下水道工事に伴う給配水管移設工事 (土生滝町地区第3工区)	岸和田市土生滝町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工 φ100ほか	L≒140m	第2四半期	5か月	岸和田水道センター	電子入札	入札方式 入札方法 備考	地域要件設定
	(4) 「▽」⇒「★」 (9) 「電子入札」⇒追記 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
148	令和7年度高安受水場LED照明更新工事	八尾市服部川一丁目112番地	電気工事 (建築付帯)	★-3	照明設備更新	1式	第1四半期	9か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注予定金額が公表対象外となったため。											
171	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (喜志西1工区) R7	富田林市旭ヶ丘町 ～富田林市旭ヶ丘町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ100ほか	L≒200m	第1四半期	9か月	富田林水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
172	下水道工事に伴う給水管布設替工事 (滝谷3工区) R7	富田林市須賀三丁目 ～富田林市須賀三丁目地 内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	給水管布設替工 φ40	L≒80m	第1四半期	9か月	富田林水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											

173	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (西板持処理区) R7	富田林市西板持町 ~富田林市西板持町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ75ほか	L≒430m	第2四半期	8か月	富田林水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「9か月」⇒「8か月」											
175	市営若松住宅建替えに伴う配水管布設工事 (若松町地区) R7	富田林市若松町一丁目 ~富田林市若松町二丁目 地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ100	L≒100m	第2四半期	8か月	富田林水道センター	電子入札	工事概要 公告時期 工期	地域要件設定
	(5) 「配水管布設替工 φ100 L≒160m」⇒「配水管布設替工 φ100 L≒100m」 (6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「9か月」⇒「8か月」											
197	高石配水場 高地区圧送ポンプ設備更新工事 (電気設備)	高石市加茂二丁目11-4	電気工事	★	ポンプ電気設備設置	1式	第2四半期	16か月	高石水道センター	電子入札	公告時期 工期 備考	
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「18か月」⇒「16か月」 (11) 「総合評価」⇒削除											
198	高石配水場 高地区圧送ポンプ設備更新工事 (機械設備)	高石市加茂二丁目11-4	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	ポンプ設備設置	1式	第2四半期	16か月	高石水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「18か月」⇒「16か月」											
295	万博公園浄水施設 減速機設備修繕	吹田市千里万博公園5番3号	機械器具設置 工事	▽	減速機設備修繕	1式	第1四半期	4か月	庭窪浄水場		新規追加	
	発注計画が整ったため。											
296	東除ポンプ場 無停電電源設備改良工事	大阪市平野区長吉川辺四 丁目1番3号	電気工事	★	蓄電池更新	1式	第2四半期	7か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
297	下水道工事に伴う配水管布設替工事(甲田錦織1 工区ほか) R7	富田林市大字錦織地内ほか	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ100ほか	L≒160m	第2四半期	6か月	富田林水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											
298	配水管布設工事(男里地区)	泉南市男里5丁目18番1 号ほか	水道施設工事	★	配水管布設延長 土工 管布設工φ150 排水管布設工 本復旧工	17.0m 1式 17.0m 1式 1式	第2四半期	3か月	泉南水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <6月11日臨時公表>

番号	(1) 工事名称	(2) 工事場所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工事概要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考	
15	三島浄水場 薬注館非常用発電設備更新維持事業	摂津市一津屋三丁目1番1号	(工事)電気工事、(維持管理)005電気設備又は074上工水道施設保守点検	BM	非常用発電設備更新 維持管理業務	1式 1式	第2四半期	27か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	総合評価
	(6)「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7)「29か月」⇒「27か月」											
31	庭窪浄水場 排水ポンプ設備改良工事	守口市大庭町二丁目30番18号	管工事 (建築付帯)	★-3	床排水ポンプ更新	1式	第2四半期	5か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	
	(6)「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7)「8か月」⇒「5か月」											
142	配水管布設替工事 (9 S085・美園町二丁目地区)	八尾市美園町二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ150 舗装本復旧工	L≒290m 1式	第3四半期	6か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6)「第1四半期」⇒「第3四半期」 (7)「9か月」⇒「6か月」											
143	配水管布設替工事 (9 S090・植松町二丁目地区ほか)	八尾市植松町二丁目地内 ～八尾市植松町五丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ300ほか 舗装本復旧工	L≒190m 1式	第2四半期	6か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6)「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7)「8か月」⇒「6か月」											
149	配水管布設替工事 (7 F001・教興寺四丁目地区)	八尾市教興寺四丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ50 舗装本復旧工	L≒120m 1式	第2四半期	9か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6)「第1四半期」⇒「第2四半期」											
151	配水管布設替工事 (7 F007・植松町六丁目地区)	八尾市植松町六丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ50 舗装本復旧工	L≒30m 1式	第1四半期	9か月	八尾水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注予定金額が公表対象外となったため。											
239	水管橋架替工事(草沢橋水管橋)	大阪狭山市菜萁木七丁目地内	水道施設工事	★	水管橋架替工 φ150 配水管布設替工 φ150	L≒10m L≒10m	第1四半期	6か月	大阪狭山水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
266	配水管布設替工事(自由が丘地区)	泉南郡熊取町 自由が丘一丁目地内ほか	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ150ほか 舗装本復旧工	L≒430m 1式	第1四半期	6か月	熊取水道センター	電子入札	工事概要 公告時期	地域要件設定
	(5)「配水管布設替工 φ150ほか L≒670m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工 φ150ほか L≒430m 舗装本復旧工 1式」 (6)「第2四半期」⇒「第1四半期」											
289	舗装本復旧工事(野田地区)	泉南郡熊取町野田一丁目 地内ほか	舗装工事	★-2	舗装本復旧工	1式	第2四半期	4か月	熊取水道センター	電子入札	工事概要 公告時期 備考	地域要件設定
	(5)「舗装本復旧工 1式 既設管撤去工 1式」⇒「舗装本復旧工 1式」 (6)「第1四半期」⇒「第2四半期」 (11)「地域要件設定」⇒追記											

290	分岐量水器改良工事（堺市・浅香山分岐）	堺市北区東雲東町四丁目地内	電気工事	★	分岐量水器更新	1式	第1四半期	8か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											
291	配水管布設替工事（河合町地区）	岸和田市河合町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ100ほか 舗装本復旧工	L≒220m 1式	第2四半期	6か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	再公告を行うため。											
292	修繕跡舗装復旧工事（単価契約）	四條畷水道センター管内	舗装工事	★-3	舗装本復旧工	1式	第1四半期	9か月	四條畷水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	再公告を行うため。											
293	既設管撤去工事（野田地区）	泉南郡熊取町野田一丁目地内	水道施設工事	★	既設管撤去工	1式	第1四半期	4か月	熊取水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											
294	板屋橋浄水場 水処理設備更新工事	南河内郡太子町大字太子353番1	機械器具設置 工事及び水道 施設工事	★	ポンプ設備ほかの更新 紫外線処理設備の設置	1式 1式	第2四半期	17か月	南河内地域水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <5月28日臨時公表>

番号	(1) 工事名称	(2) 工事場所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工事概要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考	
1	磯島取水場 魚生態監視設備整備維持事業	枚方市磯島北町40番1号	(工事) 電気 工事、(維持 管理) 005電 気設備又は 074上工水道 施設保守点検	BM	魚生態監視設備更新 10年間の維持管理業務	1式 1式	第2四半期	17か月	村野浄水場	電子入札	工事概要 公告時期	概略発注方式
	(5) 「魚生態監視設備更新 1式 15年間の維持管理業務 1式」⇒「魚生態監視設備更新 1式 10年間の維持管理業務 1式」 (6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」											
120	漏水修繕工事 (岸和田水道センター管内) (単価契約)	岸和田水道センター管内	水道施設工事 又は管工事	★	漏水修繕工	1式	第2四半期	24か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」											
124	応急給水施設設置工事（小学校・中学校）	岸和田市内小中学校 (小学校19校、中学校9校)	管工事	★-3	応急給水施設設置	1式	第2四半期	7か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「12か月」⇒「7か月」											
140	南部第2号配水本管布設替詳細設計委託に伴う 地下埋設物調査工事(服部川一丁目地区ほか)	八尾市服部川一丁目 ～八尾市教興寺五丁目	土木一式工事	★-3	試掘工（昼間）試掘工（夜間）	1式	第1四半期	17か月	八尾水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											

256	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (能勢町山辺2工区)	豊能郡能勢町山辺地内	水道施設工事 又は土木一式工 事	★	配水管布設替工 φ75ほか	L≒250m	第1四半期	9か月	豊能地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
257	下水道工事に伴う配水管布設替工事(令和7年度 能勢町稲地1工区)	豊能郡能勢町稲地地内	水道施設工事 又は土木一式工 事	★	配水管布設替工 φ40ほか	L≒60m	第1四半期	7か月	豊能地域水道センター	電子入札	工事名称 工事概要 工期	地域要件設定
	(1)「下水道工事に伴う配水管布設替工事(能勢町稲地1~2工区)」⇒「下水道工事に伴う配水管布設替工事(令和7年度能勢町稲地1工区)」 (5)「配水管布設替工 φ75ほか L≒470m」⇒「配水管布設替工 φ40ほか L≒60m」 (6)「9か月」⇒「7か月」											
260	上宿野加圧ポンプ場ほかポンプ設備更新工事	豊能郡能勢町宿野地内ほ か4箇所	機械器具設置工 事又は水道施設 工事	★	送水ポンプ設備更新工	1式	第1四半期	9か月	豊能地域水道センター	電子入札	工事名称 工事場所 公告時期 工期	
	(1)「上宿野加圧ポンプ場ポンプ設備更新工事」⇒「上宿野加圧ポンプ場ほかポンプ設備更新工事」 (2)「豊能郡能勢町宿野地内」⇒「豊能郡能勢町宿野地内ほか4箇所」 (6)「第2四半期」⇒「第1四半期」 (7)「6か月」⇒「9か月」											
264	下水道工事に伴う配水管移設工事 (大宮地区ほか)	泉南郡熊取町 大宮一丁目 地内	水道施設工事	▽	配水管布設替工 φ150ほか	L≒200m	第1四半期	8か月	熊取水道センター		削除	▲
	発注計画を見直したため。											
278	板屋橋浄水場 電気設備等更新工事	南河内郡太子町大字太子 353番1	電気工事	★	電気設備更新	1式	第2四半期	19か月	南河内地域水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6)「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7)「21か月」⇒「19か月」											
287	磯島取水場 旧導水流量計改良工事(φ1800)	枚方市磯島北町40番1号	電気工事	★	流量計更新	1式	第3四半期	16か月	村野浄水場	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
288	大庭浄水場 排水処理棟空調設備改良工事	守口市佐太中町 二丁目33番91号	管工事 (建築付帯)	★-3	空調設備更新	1式	第2四半期	7か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
289	舗装本復旧工事(野田地区)	泉南郡熊取町野田一丁目 地内ほか	舗装工事	★-2	舗装本復旧工 既設管撤去工	1式 1式	第1四半期	4か月	熊取水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <5月14日臨時公表>

番号	(1) 工事名称	(2) 工事場所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工事概要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
77	配水管布設及び給水施設受託工事 (守口東分岐・寝屋川市)	寝屋川市萱島東三丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設工 1式 給水施設受託工 1式	第2四半期	6か月	東部水道事業所	電子入札	公告時期	
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」										
115	配水管布設替工事(大町地区)	岸和田市大町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工 φ100 L≒70m 舗装本復旧工 1式	第2四半期	4か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」										
119	配水本管布設替工事(土生町地区)	岸和田市土生町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ400ほか L≒230m 舗装本復旧工 1式	第1四半期	9か月	岸和田水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 工事概要 備考	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 (4) 「★-2」⇒「★」 (5) 「配水管布設替工 φ400ほか L≒280m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工 φ400ほか L≒230m 舗装本復旧工 1式」 (11) 「地域要件設定」⇒追記										
125	今木高橋掛替工事に伴う送配水管移設工事	岸和田市今木町地内ほか	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	送水管布設替工 φ300 L≒30m 配水管布設替工 φ200ほか L≒80m 舗装本復旧工 1式	第2四半期	6か月	岸和田水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 公告時期 工期 備考	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 (4) 「★-2」⇒「★」 (6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「8か月」⇒「6か月」 (11) 「地域要件設定」⇒追記										
135	配水本管布設替工事(荒木町地区)	岸和田市荒木町地内	土木一式工事	★-2	配水管布設替工 φ500ほか L≒330m 舗装本復旧工 1式	第1四半期	8か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第2四半期」⇒「第1四半期」 (7) 「7か月」⇒「8か月」										
141	北部第2号配水本管布設替工事 (萱振町三丁目地区ほか)	八尾市萱振町二丁目地内 ～八尾市萱振町三丁目地 内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ400 L≒80m	第1四半期	9か月	八尾水道センター	電子入札	入札方式 備考	地域要件設定
	(4) 「★-2」⇒「★」 (11) 「地域要件設定」⇒追記										

187	配水管布設替工事（高井田地区）R7-1	柏原市高井田地内	水道施設工事、土木一式工事又は管工事	★	配水管布設替工 φ300	L≒400m	第1四半期	7か月	柏原水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 備考	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事」⇒「水道施設工事、土木一式工事又は管工事」 (4) 「★-2」⇒「★」 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
226	配水管布設替工事（25-1・南野一丁目）	四條畷市南野一丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工Φ200 舗装本復旧工	L≒90m 1式	第2四半期	5か月	四條畷水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」											
233	配水管布設替工事（25-2・西中野二丁目ほか）	四條畷市西中野二丁目地内ほか	水道施設工事	★	配水管布設替工Φ250 舗装本復旧工	L≒80m 1式	第1四半期	5か月	四條畷水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第2四半期」⇒「第1四半期」											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <4月23日臨時公表>

番号	(1) 工事名称	(2) 工事場所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工事概要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
81	打上鉄塔撤去工事	大阪府寝屋川市打上元町38	鋼構造物工事	★	鉄塔撤去工	1式	第1四半期	5か月	東部水道事業所	電子入札	工事種別
	(3) 「解体工事」⇒「鋼構造物工事」										
286	阪南水道センターほか監視制御設備改良工事	阪南市鳥取74番地の1	電気工事	▽	監視制御設備改良	1式	第2四半期	16か月	阪南水道センター		新規追加
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <4月9日臨時公表>

番号	(1) 工事名称	(2) 工事場所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工事概要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
285	立坑用地整備工事 (4、5 拡南部幹線・枚方市ほか)	枚方市茄子作東町地内ほか	土木一式工事	★ - 3	立入防止柵工 付帯工	第1四半期	8か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加	
発注計画が整ったため											