

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜7月23日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
24	配水管布設替詳細設計委託（高槻北分岐・高槻市）	高槻市宮野町地内	建設コンサルタント	配水管布設替詳細設計業務	1 式	第 2 四半期	10 か月	北部水道事業所	電子入札	削除
	発注計画を見直したため。									
96	庭窪浄水場 管廊内壁面補修詳細設計委託	守口市大庭町二丁目30番18号	建設コンサルタント	詳細設計業務	1 式	第 2 四半期	6 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加
	再公告を行うため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜6月25日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委 託 種 別	(4) 委 託 概 要	(5) 公 告 時 期	(6) 期 間	(7) 発 注 所 属	(8) 入 札 方 法	(9) 変 更 事 項	(10) 備 考
2	村野浄水場 西系浄水施設土壌調査委託 その2	枚方市村野高見台7番2号	地質調査	土質詳細調査業務 1式	第1四半期	5か月	村野浄水場	電子入札	削除	▲
	発注計画を見直したため。									
42	北部低区送配水本管布設替基本設計委託 (大竹七丁目地区ほか)	八尾市大竹七丁目3番地ほか	建設コンサルタント	基本設計業務 1式	第2四半期	15か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	(5) 「第1四半期」⇒「第2四半期」									
45	南部低区配水池耐震化工事に伴う 監理業務委託	八尾市大字垣内478番地	建設コンサルタント	現場監理業務 1式	第1四半期	36か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									
61	野中配水場更新詳細設計委託	藤井寺市藤ヶ丘四丁目20-4	建設コンサルタント	詳細設計業務 1式	第2四半期	18か月	藤井寺水道センター	電子入札	期間備考	総合評価
	(6) 「17か月」⇒「18か月」 (10) 「総合評価」⇒追記									
79	配水管布設替詳細設計委託 (町道友田新線ほか)	泉南郡田尻町嘉祥寺地内	建設コンサルタント	詳細設計業務 測量業務 1式 1式	第2四半期	8か月	田尻水道センター	電子入札	公告時期	
	(5) 「第1四半期」⇒「第2四半期」									
91	配水管布設詳細設計委託 (今木・赤山工区)	岸和田市西之内町地内ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務 測量業務 1式 1式	第2四半期	13か月	岸和田水道センター	電子入札	委託概要	
	(4) 「詳細設計業務 1式 測量業務 1式 土質調査業務 1式」⇒「詳細設計業務 1式 測量業務 1式」									
94	配水管布設土質調査委託 (今木・赤山工区)	岸和田市西之内町地内ほか	地質調査	土質調査業務 1式	第2四半期	6か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									

44	南部第 2 号配水本管布設替詳細設計委託 (服部川一丁目地区ほか)	八尾市服部川一丁目～ 八尾市教興寺五丁目	建設コンサルタント	詳細設計業務	1 式	第 1 四半期	17 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
77	下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託 (久保地区)	泉南郡熊取町 久保一丁目地内ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務	1 式	第 2 四半期	7 か月	熊取水道センター	電子入札	削除	▲
	発注計画を見直したため。										
78	下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託 (小垣内地区ほか)	泉南郡熊取町 小垣内三丁目地内ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務	1 式	第 2 四半期	8 か月	熊取水道センター	電子入札	削除	▲
	発注計画を見直したため。										
89	村野浄水場 平面系排泥ポンプ設備改良詳細 設計委託	枚方市村野高見台 7 番 2 号	建設コンサルタント	1 設計協議 2 現地調査 3 詳細設計	1 式 1 式 1 式	第 1 四半期	8 か月	村野浄水場	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜5月14日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考	
30	配水管路図修正委託 （枚岡北分岐加圧後・東大阪市）	東大阪市宝町地内～東大阪市南荘町地内ほか	測量	配水管路図修正業務	1 式	第 1 四半期	8 か月	東部水道事業所	電子入札	履行場所	
	（ 2 ） 「東部水道事業所管内」⇒「東大阪市宝町地内～東大阪市南荘町地内ほか」										
31	送水管路図修正委託 （〔 4 拡北部幹線・枚方市〕ほか）	東部水道事業所管内	測量	送水管路図修正業務	1 式	第 1 四半期	8 か月	東部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
87	送水管路図修正委託 （ 4 拡、 5 拡北部幹線・枚方市）その 1	枚方市村野東町地内～枚方市山之上西町地内	測量	送水管路図修正業務	1 式	第 1 四半期	8 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										
88	送水管路図修正委託 （ 4 拡、 5 拡北部幹線・枚方市）その 2	枚方市宮之下町地内～枚方市桜町地内	測量	送水管路図修正業務	1 式	第 1 四半期	8 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 <4月23日臨時公表>

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委 託 種 別	(4) 委 託 概 要	(5) 公 告 時 期	(6) 期 間	(7) 発 注 所 属	(8) 入 札 方 法	(9) 変 更 事 項	(10) 備 考
83	広域化に伴う配水区変更設計委託	南河内郡河南町大字中地内ほか	建設コンサルタント	基本検討業務	1 式	第 2 四半期	7 か月	南河内地域水道センター	電子入札	削除
	発注予定金額が公表対象外となったため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜4月9日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4) 委 託 概 要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考
84	送水管布設替基本設計委託 (4、5 拡南部幹線・八尾市ほか)	東大阪市若草町地内～ 藤井寺市川北一丁目地内	建設コンサルタント	基本設計業務	1 式	第 1 四半期	25 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									
85	水管橋耐震補強詳細設計委託 (公園橋水管橋・泉大津市ほか)	泉大津市板原町三丁地内～ 泉大津市板原町五丁目地内ほか	建設コンサルタント	耐震補強詳細設計業務	1 式	第 1 四半期	16 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									
86	川尻減圧接合井有効利用詳細設計委託	豊能地域水道センター管内	建設コンサルタント	詳細設計業務 測量業務 布設替詳細設計（開削工法）φ200 水管橋（添架形式）φ200光風台大橋 水管橋（添架形式）φ125吉川橋 減圧弁、電動弁設置（場内配管、弁室） 電気計装（流量計、現場盤、TM装置）	1 式 1 式 L≒2,295m L≒90m L≒15m 1 式 1 式	第 1 四半期	9 か月	豊能地域水道センター	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									