

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 <8月26日臨時公表>

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
50	配水管布設測量委託（八尾水道センター管内）（その２）	八尾水道センター管内	測量	配水管布設測量業務 1 式	第 2 四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 <8月5日臨時公表>

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4) 委 託 概 要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考	
49	北部低区系更新事業発注支援業務委託	八尾市大竹七丁目3番他	建設コンサルタント	発注支援業務	1 式	第 2 四半期	18 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 <7月22日臨時公表>

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4) 委 託 概 要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考	
83	三島浄水施設ほか 生物処理設備ほか改良詳細設計委託	摂津市一津屋三丁目 1 番 1 号ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務	1 式	第 2 四半期	18 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										
84	送水管更新基本検討委託（4 拡南部線・和泉市ほか）	藤井寺市野中一丁目地内 ～泉北郡忠岡町北出三丁目地内	建設コンサルタント	基本検討業務	1 式	第 2 四半期	27 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 <6月24日臨時公表>

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
79	管路図修正委託（大日分岐・守口市）	守口市大庭町二丁目30番18号	測量	管路図修正業務	1 式	第 2 四半期	6 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									
80	物件調査委託（河南連絡管泉北ルート・河内長野市）	河内長野市小山田町地内	補償コンサルタント	物件調査業務	1 式	第 2 四半期	6 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									

81	配水管布設替詳細設計委託（高師浜2丁目地内他）	高石市高師浜2丁目地内他	建設コンサルタント	詳細設計業務	1 式	第 2 四半期	7 か月	高石水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										
82	配水管布設替詳細設計委託（西取石 5 丁目地内他）	高石市西取石 5 丁目地内他	建設コンサルタント	詳細設計業務	1 式	第 2 四半期	7 か月	高石水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和 8 年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 <6月10日臨時公表>

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考	
14	一津屋取水場 ゲートバルブほか改良詳細設計委託	摂津市一津屋地先	建設コンサルタント	詳細設計業務	1 式	第 2 四半期	8 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期	
	(5) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」										
16	三島浄水施設 電磁流量計改良詳細設計委託	摂津市一津屋三丁目 1 番 1 号	建設コンサルタント	詳細設計業務	1 式	第 2 四半期	8 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期	
	(5) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」										
23	千里浄水池管理図面作成委託	箕面市船場東三丁目 1 4 番 1 号	測 量	浄水池管理図面作成業務	1 式	第 1 四半期	7 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
29	制水弁室築造修正設計委託（高槻幹線・高槻市）	高槻市唐崎北地内	建設コンサルタント	修正設計業務	1 式	第 1 四半期	13 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
30	制水弁室築造土質調査委託（高槻幹線・高槻市）	高槻市唐崎北地内	地質調査	土質調査業務	1 式	第 1 四半期	6 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
48	水道施設設置調査業務委託	八尾水道センター管内	建設コンサルタント	水道施設設置調査業務委託	1 式	第 1 四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
49	北部低区系更新事業発注支援業務委託	八尾市大竹七丁目3番他	建設コンサルタント	発注支援業務	1 式	第 2 四半期	18 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	(5) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」										
50	配水管布設測量委託（八尾水道センター管内）（その 2）	八尾水道センター管内	測 量	配水管布設測量業務	1 式	第 2 四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	(5) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」										
63	公共下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託（石田地区）	阪南市石田地内	建設コンサルタント	詳細設計業務 測量業務	1 式 1 式	第 1 四半期	8 か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	

