

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <8月26日臨時公表>

| 番号  | (1) 工 事 名 称                                                                                                                                                                     | (2) 工 事 場 所             | (3) 工事種別       | (4) 入札方式 | (5) 工 事 概 要                      | (6) 公告時期          | (7) 工期  | (8) 発注所属 | (9) 入札方法  | (10) 変更事項 | (11) 備考                          |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|----------------------------------|-------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------------------------------|--------|
| 35  | 大庭浄水場 本館昇降機設備改良工事                                                                                                                                                               | 守口市佐太中町二丁目33番91号        | 機械器具設置工事       | ▽        | 昇降機設備更新                          | 1 式               | 第 3 四半期 | 17 か月    | 庭窪浄水場     | －         | 公告時期                             |        |
|     | ( 6 ) 「第 2 四半期」→「第 3 四半期」                                                                                                                                                       |                         |                |          |                                  |                   |         |          |           |           |                                  |        |
| 142 | 龍華配水場加圧給水ユニットポンプ更新工事                                                                                                                                                            | 八尾市南本町九丁目8番1            | 水道施設工事         | ★        | 給水ユニットポンプの更新                     |                   | 第 2 四半期 | 6 か月     | 八尾水道センター  | －         | 削除                               |        |
|     | 発注計画を見直したため。                                                                                                                                                                    |                         |                |          |                                  |                   |         |          |           |           |                                  |        |
| 175 | 配水管布設替工事 (R08JT004・小畑町二丁目地区ほか)                                                                                                                                                  | 八尾市小畑町二丁目地内～八尾市小畑町三丁目地内 | 水道施設工事         | ★        | 配水管布設替工 φ150ほか<br>舗装本復旧工         | L≒210m<br>1式      | 第 3 四半期 | 6 か月     | 八尾水道センター  | 電子入札      | 公告時期                             | 地域要件設定 |
|     | ( 6 ) 「第 4 四半期」→「第 3 四半期」                                                                                                                                                       |                         |                |          |                                  |                   |         |          |           |           |                                  |        |
| 186 | 配水管布設替工事 (高辺台地区) R8                                                                                                                                                             | 富田林市高辺台二丁目地内            | 水道施設工事又は土木一式工事 | ★        | 配水管布設替工 φ150ほか<br>舗装本復旧工         | L≒300m<br>1式      | 第 2 四半期 | 5 か月     | 富田林水道センター | 電子入札      | 工事種別<br>入札方式<br>工事概要<br>工期<br>備考 | 地域要件設定 |
|     | ( 3 ) 「土木一式工事又は水道施設工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」<br>( 4 ) 「★-2」⇒「★」<br>( 5 ) 「配水管布設替工 φ75ほか L≒640m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工 φ150ほか L≒300m 舗装本復旧工 1式」<br>( 7 ) 「6 か月」⇒「5 か月」<br>(11) 地域要件設定⇒追記 |                         |                |          |                                  |                   |         |          |           |           |                                  |        |
| 306 | 廃止管撤去工事 (岸和田分岐・岸和田市) 2 工区                                                                                                                                                       | 岸和田市別所町地内ほか             | 土木一式工事         | ★-2      | 1 廃止管撤去工<br>2 構造物撤去工<br>3 舗装本復旧工 | 1式<br>1式<br>1式    | 第 2 四半期 | 15 か月    | 南部水道事業所   | 電子入札      | 新規追加                             |        |
|     | 再公告を行うため。                                                                                                                                                                       |                         |                |          |                                  |                   |         |          |           |           |                                  |        |
| 307 | 廃止管撤去工事 ( 1 次工水浅香分岐・堺市) 1 工区                                                                                                                                                    | 堺市堺区鉄砲町地内ほか             | 水道施設工事         | ★        | 1 廃止管撤去工<br>2 構造物撤去工<br>3 舗装本復旧工 | 1 式<br>1 式<br>1 式 | 第 2 四半期 | 14 か月    | 南部水道事業所   | 電子入札      | 新規追加                             |        |
|     | 再公告を行うため。                                                                                                                                                                       |                         |                |          |                                  |                   |         |          |           |           |                                  |        |
| 308 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事 (R08C101・教興寺六丁目地区ほか)                                                                                                                                           | 八尾市教興寺六丁目地内～八尾市教興寺七丁目地内 | 水道施設工事         | ★        | 配水管布設替工 φ75ほか                    | L ≒136m           | 第 2 四半期 | 4 か月     | 八尾水道センター  | 電子入札      | 新規追加                             | 地域要件設定 |
|     | 発注計画が整ったため。                                                                                                                                                                     |                         |                |          |                                  |                   |         |          |           |           |                                  |        |



|     |                                                                                                                                                                                        |                                  |                    |     |                                                         |                                  |       |      |            |      |                      |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|------------|------|----------------------|--------|
| 153 | 配水管布設替工事（R08F001・末広町一丁目地区）                                                                                                                                                             | 八尾市末広町一丁目地内                      | 水道施設工事             | ★   | 配水管布設替工φ50<br>舗装本復旧工                                    | L≒100m<br>1式                     | 第2四半期 | 5か月  | 八尾水道センター   | 電子入札 | 工事名称<br>工事場所         | 地域要件設定 |
|     | (1)「配水管布設替工事（R08F001・末広町三丁目地区）」⇒「配水管布設替工事（R08F001・末広町一丁目地区）」<br>(2)「八尾市末広町三丁目地内」⇒「八尾市末広町一丁目地内」                                                                                         |                                  |                    |     |                                                         |                                  |       |      |            |      |                      |        |
| 166 | 配水管布設替工事（R08C015・陽光園一丁目地区ほか）                                                                                                                                                           | 八尾市陽光園一丁目地内～八尾市<br>陽光園二丁目地内      | 水道施設工事             | ★   | 配水管布設替工φ50                                              | L≒120m                           | 第2四半期 | 5か月  | 八尾水道センター   | 電子入札 | 工事概要                 | 地域要件設定 |
|     | (5)「配水管布設替工φ50ほか L≒120m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工φ50 L≒120m」                                                                                                                                 |                                  |                    |     |                                                         |                                  |       |      |            |      |                      |        |
| 175 | 配水管布設替工事（R08JT004・小畑町二丁目地区ほか）                                                                                                                                                          | 八尾市小畑町二丁目地内～八尾市<br>小畑町三丁目地内      | 水道施設工事             | ★   | 配水管布設替工φ150ほか<br>舗装本復旧工                                 | L≒210m<br>1式                     | 第4四半期 | 6か月  | 八尾水道センター   | 電子入札 | 工事名称<br>工事場所<br>工事概要 | 地域要件設定 |
|     | (1)「配水管布設替工事（R08JT004・長池町三丁目地区）」⇒「配水管布設替工事（R08JT004・小畑町二丁目地区ほか）」<br>(2)「八尾市長池町三丁目地内」⇒「八尾市小畑町二丁目地内～八尾市小畑町三丁目地内」<br>(5)「配水管布設替工φ200ほか L≒170m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工φ150ほか L≒210m 舗装本復旧工 1式」 |                                  |                    |     |                                                         |                                  |       |      |            |      |                      |        |
| 182 | 送水管布設工事（甘南備分岐・甘南備地区ほか）R8・9                                                                                                                                                             | 富田林市大字甘南備地内ほか                    | 土木一式工事又は<br>水道施設工事 | ★-2 | 送水管布設工 φ150<br>配水管布設替工 φ150ほか<br>既設管単独撤去工 φ150ほか<br>減圧弁 | L≒380m<br>L≒390m<br>L≒240m<br>1式 | 第2四半期 | 12か月 | 富田林水道センター  | 電子入札 | 工事概要<br>工期           |        |
|     | (5)「送水管布設工 φ150 L≒420m 配水管布設替工 φ150ほか L≒310m 既設管撤去工 φ150ほか L≒410m 舗装本復旧工 1式」→「送水管布設工 φ150 L≒380m 配水管布設替工 φ150ほか L≒390m 既設管単独撤去工 φ150ほか L≒240m 減圧弁 1式」<br>(7)「16か月」→「12か月」              |                                  |                    |     |                                                         |                                  |       |      |            |      |                      |        |
| 219 | 六尾配水場更新工事                                                                                                                                                                              | 泉南市信達六尾458                       | 建築一式工事及び<br>土木一式工事 | ★-2 | 建築・土木更新工<br>建築設備工<br>管理棟撤去工                             | 1式<br>1式<br>1式                   | 第2四半期 | 43か月 | 泉南地域水道センター | 電子入札 | 削除                   |        |
|     | 発注計画を見直したため。                                                                                                                                                                           |                                  |                    |     |                                                         |                                  |       |      |            |      |                      |        |
| 225 | 新家配水池防水補修工事                                                                                                                                                                            | 泉南市信達六尾地内                        | 建築一式工事             | ★-3 | 屋上防水補修工                                                 | 1式                               | 第2四半期 | 4か月  | 泉南地域水道センター | 電子入札 | 削除                   | 地域要件設定 |
|     | 発注計画を見直したため。                                                                                                                                                                           |                                  |                    |     |                                                         |                                  |       |      |            |      |                      |        |
| 228 | 配水管布設替工事（舞地区重要施設）                                                                                                                                                                      | 阪南市舞三丁目地内～阪南市舞五<br>丁目地内          | 水道施設工事             | ★   | 配水管布設替工 φ100ほか<br>舗装本復旧工                                | L≒510m<br>1式                     | 第2四半期 | 5か月  | 泉南地域水道センター | 電子入札 | 削除                   | 地域要件設定 |
|     | 発注計画を見直したため。                                                                                                                                                                           |                                  |                    |     |                                                         |                                  |       |      |            |      |                      |        |
| 303 | 水管橋落橋防止工事（[石川水管橋・富田林市]ほか）                                                                                                                                                              | 富田林市若松町東三丁目地内～南<br>河内郡河南町一須賀地内ほか | 水道施設工事             | ★   | 落橋防止装置設置工<br>付帯工                                        | 1式<br>1式                         | 第2四半期 | 9か月  | 南部水道事業所    | 電子入札 | 新規追加                 |        |
|     | 再公告を行うため。                                                                                                                                                                              |                                  |                    |     |                                                         |                                  |       |      |            |      |                      |        |
| 304 | 配水本管布設替工事（木材町地区ほか）                                                                                                                                                                     | 岸和田市木材町地内ほか                      | 土木一式工事             | ★-2 | 配水管布設替工 φ400<br>舗装本復旧工                                  | L≒90m<br>1式                      | 第2四半期 | 12か月 | 岸和田水道センター  | 電子入札 | 新規追加                 |        |
|     | 再公告を行うため。                                                                                                                                                                              |                                  |                    |     |                                                         |                                  |       |      |            |      |                      |        |
| 305 | 玉手浄水場 前処理・膜ろ過設備UPS更新工事                                                                                                                                                                 | 柏原市玉手町17番1号                      | 電気工事               | ★   | UPS更新<br>撤去工<br>試験調整                                    | 2組<br>1式<br>1式                   | 第2四半期 | 6か月  | 柏原水道センター   | 電子入札 | 新規追加                 |        |
|     | 再公告を行うため。                                                                                                                                                                              |                                  |                    |     |                                                         |                                  |       |      |            |      |                      |        |

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <7月8日臨時公表>

| 番号  | (1) 工 事 名 称                                                                                                                                                                        | (2) 工 事 場 所            | (3) 工事種別       | (4) 入札方式 | (5) 工 事 概 要                                | (6) 公告時期 | (7) 工期 | (8) 発注所属  | (9) 入札方法 | (10) 変更事項                  | (11) 備考 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|----------------------------|---------|
| 66  | 水管橋塗装替工事（7 拡島本幹線・檜尾川水管橋）                                                                                                                                                           | 高槻市野田四丁目地内～高槻市野田東一丁目地内 | 塗装工事           | ★        | 水管橋塗装工 1 式                                 | 第 2 四半期  | 5 か月   | 北部水道事業所   | 電子入札     | 削除                         |         |
|     | 発注計画を見直したため。                                                                                                                                                                       |                        |                |          |                                            |          |        |           |          |                            |         |
| 183 | 送水管布設工事（甘南備分岐・龍泉地区）R8                                                                                                                                                              | 富田林市大字龍泉地内             | 水道施設工事又は土木一式工事 | ★        | 送水管布設工 φ100 L≒940m<br>配水管布設工 φ100ほか L≒310m | 第 2 四半期  | 7 か月   | 富田林水道センター | 電子入札     | 工事種別<br>入札方式<br>工事概要<br>備考 | 地域要件設定  |
|     | (3) 「土木一式工事又は水道施設工事」→「水道施設工事又は土木一式工事」<br>(4) 入札方式 「★-2」→「★」<br>(5) 「送水管布設工 φ100 L≒970m 配水管布設工 φ100ほか L≒260m 舗装本復旧工 1式」⇒「送水管布設工 φ100 L≒940m 配水管布設工 φ100ほか L≒310m」<br>(11) 地域要件設定⇒追記 |                        |                |          |                                            |          |        |           |          |                            |         |
| 302 | 配水管布設替工事（北條町19・20工区）                                                                                                                                                               | 藤井寺市北條町地内～藤井寺市惣社二丁目地内  | 水道施設工事         | ★        | 配水管布設替工 φ400ほか L≒380m<br>舗装本復旧工 1 式        | 第 2 四半期  | 7 か月   | 藤井寺水道センター | 電子入札     | 新規追加                       | 地域要件設定  |
|     | 発注計画が整ったため。                                                                                                                                                                        |                        |                |          |                                            |          |        |           |          |                            |         |

## 令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 ＜6月24日臨時公表＞

| 番号 | (1) 工 事 名 称                                  | (2) 工 事 場 所         | (3) 工事種別         | (4) 入札方式 | (5) 工 事 概 要                         | (6) 公告時期 | (7) 工期 | (8) 発注所属 | (9) 入札方法 | (10) 変更事項    | (11) 備考 |
|----|----------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------|----------|----------|--------------|---------|
| 42 | 大庭浄水場 トラックスケール設備改良工事                         | 守口市佐太中町二丁目33番91号    | 機械器具設置工事又は水道施設工事 | ▽        | トラックスケール設備改良 1 式                    | 第 2 四半期  | 19 か月  | 庭窪浄水場    |          | 公告時期<br>工期   |         |
|    | (6) 「第 3 四半期」⇒「第 2 四半期」<br>(7) 「16か月」⇒「19か月」 |                     |                  |          |                                     |          |        |          |          |              |         |
| 61 | 工水伝送設備改良工事                                   | 摂津市一津屋三丁目 1 番 1 号ほか | 電気通信工事           | ★        | 情報伝送装置更新 1 式                        | 第 1 四半期  | 8 か月   | 北部水道事業所  | 電子入札     | 削除           |         |
|    | 発注計画を見直したため。                                 |                     |                  |          |                                     |          |        |          |          |              |         |
| 62 | 配水管布設替工事（高槻北分岐・高槻市）その 2                      | 高槻市明野町地内～高槻市宮野町地内   | 土木一式工事           | ★-2      | 配水管布設替工 φ300ほか L≒280m<br>舗装本復旧工 1 式 | 第 2 四半期  | 6 か月   | 北部水道事業所  | 電子入札     | 工事種別<br>入札方式 |         |
|    | (3) 「水道施設工事」⇒「土木工事一式」<br>(4) 「★」⇒「★-2」       |                     |                  |          |                                     |          |        |          |          |              |         |
| 77 | 東部水道事業所 自家発電設備用地下貯蔵燃料タンク改良工事                 | 東大阪市下小阪四丁目 1 番27号   | 鋼構造物工事           | ★        | 地下貯蔵燃料タンク更新 1 式                     | 第 2 四半期  | 7 か月   | 東部水道事業所  | 電子入札     | 公告時期         |         |
|    | (6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」                      |                     |                  |          |                                     |          |        |          |          |              |         |
| 96 | 泉大津ポンプ場 ポンプ制御設備改良工事                          | 泉大津市新港町 1 番地        | 電気工事             | ▽        | ポンプ制御設備改良 1 式                       | 第 1 四半期  | 16 か月  | 南部水道事業所  |          | 削除           |         |
|    | 発注計画を見直したため。                                 |                     |                  |          |                                     |          |        |          |          |              |         |

|     |                                                                                                                      |                       |                |     |                                                           |                                  |         |       |            |      |                      |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------|------------|------|----------------------|--------|
| 104 | 廃止管撤去工事（2 拡南部幹線・高石市）R8                                                                                               | 高石市東羽衣五丁目～高石市東羽衣七丁目地内 | 水道施設工事         | ▽   | 管充填工                                                      | 1 式                              | 第 1 四半期 | 7 か月  | 南部水道事業所    |      | 入札方式<br>入札方法         |        |
|     | （4）「★」⇒「▽」<br>（9）「電子入札」⇒「-」                                                                                          |                       |                |     |                                                           |                                  |         |       |            |      |                      |        |
| 107 | 廃止管撤去工事（岸和田分岐・岸和田市）2 工区                                                                                              | 岸和田市別所町地内ほか           | 土木一式工事         | ★-2 | 廃止管撤去工                                                    | 1 式                              | 第 2 四半期 | 19 か月 | 南部水道事業所    | 電子入札 | 工事種別<br>入札方式         |        |
|     | （3）「水道施設工事」⇒「土木一式工事」<br>（4）「★」⇒「★-2」                                                                                 |                       |                |     |                                                           |                                  |         |       |            |      |                      |        |
| 181 | 配水管布設替工事（寿町地区）R8                                                                                                     | 富田林市寿町一丁目地内ほか         | 水道施設工事又は土木一式工事 | ★   | 配水管布設替工 φ100ほか<br>舗装本復旧工                                  | L≒320m<br>1式                     | 第 2 四半期 | 7 か月  | 富田林水道センター  | 電子入札 | 工事概要<br>公告時期<br>工期   | 地域要件設定 |
|     | （5）「配水管布設替工 φ100ほか L≒340m 舗装本復旧工 1式」→「配水管布設替工 φ100ほか L≒320m 舗装本復旧工 1式」<br>（6）「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」<br>（7）「8 か月」⇒「7 か月」 |                       |                |     |                                                           |                                  |         |       |            |      |                      |        |
| 182 | 送水管布設工事（甘南備分岐・甘南備地区ほか）R8・9                                                                                           | 富田林市大字甘南備地内ほか         | 土木一式工事又は水道施設工事 | ★-2 | 送水管布設工 φ150<br>配水管布設替工 φ150ほか<br>既設管撤去工 φ150ほか<br>舗装本復旧工  | L≒420m<br>L≒310m<br>L≒410m<br>1式 | 第 2 四半期 | 16 か月 | 富田林水道センター  | 電子入札 | 公告時期                 |        |
|     | （6）「第 1 四半期」→「第 2 四半期」                                                                                               |                       |                |     |                                                           |                                  |         |       |            |      |                      |        |
| 183 | 送水管布設工事（甘南備分岐・龍泉地区）R8                                                                                                | 富田林市大字龍泉地内            | 土木一式工事又は水道施設工事 | ★-2 | 送水管布設工 φ100<br>配水管布設工 φ100ほか<br>舗装本復旧工                    | L≒970m<br>L≒260m<br>1式           | 第 2 四半期 | 7 か月  | 富田林水道センター  | 電子入札 | 公告時期<br>工期           |        |
|     | （6）「第 1 四半期」→「第 2 四半期」<br>（7）「8 か月」→「7 か月」                                                                           |                       |                |     |                                                           |                                  |         |       |            |      |                      |        |
| 185 | 配水管布設替工事に伴う舗装工事（桜井町地区ほか）R8                                                                                           | 富田林市桜井町地内ほか           | 舗装工事           | ★-2 | 舗装本復旧工                                                    | 1 式                              | 第 2 四半期 | 4 か月  | 富田林水道センター  | 電子入札 | 公告時期<br>工期           | 地域要件設定 |
|     | （6）「第 1 四半期→第 2 四半期」<br>（7）「5 か月」→「4 か月」                                                                             |                       |                |     |                                                           |                                  |         |       |            |      |                      |        |
| 197 | 玉手浄水場ほか テレメータ更新工事                                                                                                    | 柏原市玉手町17番 1 号ほか       | 電気工事           | ★   | テレメータ更新<br>試験調整                                           | 1 式<br>1 式                       | 第 2 四半期 | 29 か月 | 柏原水道センター   | 電子入札 | 公告時期<br>工期           |        |
|     | （6）「第 1 四半期→第 2 四半期」<br>（7）「32か月」→「29か月」                                                                             |                       |                |     |                                                           |                                  |         |       |            |      |                      |        |
| 212 | 公共下水道（R8-2工区）に伴う水道管布設替工事                                                                                             | 泉南市中小路地内              | 水道施設工事         | ★   | 配水管布設替工 φ75                                               | L≒160m                           | 第 2 四半期 | 9 か月  | 泉南地域水道センター | 電子入札 | 公告時期                 | 地域要件設定 |
|     | （6）「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」                                                                                               |                       |                |     |                                                           |                                  |         |       |            |      |                      |        |
| 213 | 舗装復旧工事                                                                                                               | 泉南水道事業管内              | 舗装工事           | ★-3 | 舗装復旧工                                                     | 1 式                              | 第 1 四半期 | 9 か月  | 泉南地域水道センター | 電子入札 | 削除                   | 地域要件設定 |
|     | 発注計画を見直したため。                                                                                                         |                       |                |     |                                                           |                                  |         |       |            |      |                      |        |
| 214 | 公共下水道工事に伴う配水管移設工事（石田地区）                                                                                              | 阪南市石田地内               | 水道施設工事         | ★   | 配水管移設工事 φ75<br>高密度配水用ポリエチレン管<br>消火栓取替工事<br>給水管工事<br>仮設管工事 | L=90.93m<br>1 箇所<br>14戸<br>1 式   | 第 2 四半期 | 6 か月  | 泉南地域水道センター | 電子入札 | 工事名称<br>工事概要<br>公告時期 | 地域要件設定 |





|     |                                                                                                |                    |                |     |                             |                        |       |      |            |      |                                      |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----|-----------------------------|------------------------|-------|------|------------|------|--------------------------------------|--------|
| 62  | 配水管布設替工事（高槻北分岐・高槻市）その2                                                                         | 高槻市明野町地内～高槻市宮野町地内  | 水道施設工事         | ★   | 配水管布設替工<br>舗装本復旧工           | φ300ほか<br>L≒280m<br>1式 | 第2四半期 | 6か月  | 北部水道事業所    | 電子入札 | 公告時期<br>工期                           |        |
|     | (6)「第1四半期」⇒「第2四半期」<br>(7)「7か月」⇒「6か月」                                                           |                    |                |     |                             |                        |       |      |            |      |                                      |        |
| 92  | 美陵ポンプ場 流量計室築造工事（4・5 拡南部幹線）                                                                     | 藤井寺市野中一丁目110番      | 土木一式工事         | ★-3 | 流量計室築造工                     | 1式                     | 第2四半期 | 9か月  | 南部水道事業所    | 電子入札 | 公告時期                                 |        |
|     | (6)「第1四半期」⇒「第2四半期」                                                                             |                    |                |     |                             |                        |       |      |            |      |                                      |        |
| 94  | 分岐量水器改良工事（富田林市・五軒家分岐）                                                                          | 大阪狭山市東池尻一丁目        | 電気工事           | ★   | φ500電磁流量計更新                 | 1式                     | 第1四半期 | 9か月  | 南部水道事業所    | 電子入札 | 削除                                   |        |
|     | 発注計画を見直したため。                                                                                   |                    |                |     |                             |                        |       |      |            |      |                                      |        |
| 97  | 分岐量水器設置工事（富田林市・甘南備分岐ほか）                                                                        | 富田林市大字甘南備1323番地3ほか | 電気工事           | ★   | φ150電磁式水道メータ設置              | 1式                     | 第1四半期 | 9か月  | 南部水道事業所    | 電子入札 | 工事概要                                 |        |
|     | (5)「φ300、φ150電磁式水道メータ設置 1式」⇒「φ150電磁式水道メータ設置 1式」                                                |                    |                |     |                             |                        |       |      |            |      |                                      |        |
| 115 | 分岐量水器改良工事（南部水道事業所管内）                                                                           | 大阪狭山市東池尻一丁目        | 電気工事           | ★   | 分岐量水器更新                     | 1式                     | 第2四半期 | 6か月  | 南部水道事業所    | 電子入札 | 工事場所                                 |        |
|     | (2)「泉佐野市中庄328番地ほか」⇒「大阪狭山市東池尻一丁目」                                                               |                    |                |     |                             |                        |       |      |            |      |                                      |        |
| 139 | 配水管布設替工事（R08C005・久宝寺二丁目地区）                                                                     | 八尾市久宝寺二丁目地内        | 水道施設工事         | ★   | 配水管布設替工<br>舗装本復旧工           | φ100ほか<br>L≒210m<br>1式 | 第2四半期 | 6か月  | 八尾水道センター   | 電子入札 | 公告時期                                 | 地域要件設定 |
|     | (6)「第1四半期」⇒「第2四半期」                                                                             |                    |                |     |                             |                        |       |      |            |      |                                      |        |
| 142 | 龍華配水場加圧給水ユニットポンプ更新工事                                                                           | 八尾市南本町九丁目8番1       | 水道施設工事         | ★   | 給水ユニットポンプの更新                |                        | 第2四半期 | 6か月  | 八尾水道センター   | 電子入札 | 公告時期                                 |        |
|     | (6)「第1四半期」⇒「第2四半期」                                                                             |                    |                |     |                             |                        |       |      |            |      |                                      |        |
| 156 | 配水管布設替工事（R08C012・南木の本二丁目地区）                                                                    | 八尾市南木の本二丁目地内       | 水道施設工事         | ★   | 配水管布設替工<br>舗装本復旧工           | φ150ほか<br>L≒280m<br>1式 | 第1四半期 | 6か月  | 八尾水道センター   | 電子入札 | 公告時期                                 | 地域要件設定 |
|     | (6)「第2四半期」⇒「第1四半期」                                                                             |                    |                |     |                             |                        |       |      |            |      |                                      |        |
| 215 | 送配水管布設替工事（舞地区）2工区                                                                              | 阪南市舞一丁目地内          | 水道施設工事         | ★   | 送配水管布設替工<br>舗装本復旧工          | φ300ほか<br>L≒440m<br>1式 | 第2四半期 | 5か月  | 泉南地域水道センター | 電子入札 | 工事種別<br>入札方式<br>公告時期<br>工期<br>地域要件設定 | 地域要件設定 |
|     | (3)「土木一式工事」⇒「水道施設工事」<br>(4)「★-2」⇒「★」<br>(6)「第1四半期」⇒「第2四半期」<br>(7)「6か月」⇒「5か月」<br>(11) 地域要件設定⇒追記 |                    |                |     |                             |                        |       |      |            |      |                                      |        |
| 216 | 送配水管布設替工事（山中溪地区）4工区                                                                            | 阪南市山中溪地内           | 水道施設工事         | ★   | 送配水管布設替工<br>舗装本復旧工          | φ150ほか<br>L≒250m<br>1式 | 第2四半期 | 5か月  | 泉南地域水道センター | 電子入札 | 公告時期                                 | 地域要件設定 |
|     | (6)「第1四半期」⇒「第2四半期」                                                                             |                    |                |     |                             |                        |       |      |            |      |                                      |        |
| 219 | 六尾配水場更新工事                                                                                      | 泉南市信達六尾458         | 建築一式工事及び土木一式工事 | ★-2 | 建築・土木更新工<br>建築設備工<br>管理棟撤去工 | 1式<br>1式<br>1式         | 第2四半期 | 43か月 | 泉南地域水道センター | 電子入札 | 公告時期<br>工期                           |        |
|     | (6)「第1四半期」⇒「第2四半期」<br>(7)「45か月」⇒「43か月」                                                         |                    |                |     |                             |                        |       |      |            |      |                                      |        |



|     |                                |                  |                |   |                |        |         |      |             |      |      |        |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|--------|---------|------|-------------|------|------|--------|
| 277 | 雨水管整備に伴う配水管布設替工事（大宝一丁目地内）（仮設管） | 南河内郡河南町大宝一丁目地内   | 水道施設工事         | ★ | 仮設配水管布設工φ150ほか | L≒200m | 第 1 四半期 | 3 か月 | 南河内地域水道センター | 電子入札 | 削除   | 地域要件設定 |
|     | 発注計画を見直したため。                   |                  |                |   |                |        |         |      |             |      |      |        |
| 285 | 配水管布設替工事（寛弘寺地内ほか）              | 南河内郡河南町大字寛弘寺地内ほか | 水道施設工事         | ★ | 配水管布設替工φ150    | L≒265m | 第 1 四半期 | 4 か月 | 南河内地域水道センター | 電子入札 | 公告時期 | 地域要件設定 |
|     | （6）「第 2 四半期」⇒「第 1 四半期」         |                  |                |   |                |        |         |      |             |      |      |        |
| 294 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事（市道五軒家 9 号線）R8 | 大阪狭山市東池尻六丁目地内    | 水道施設工事又は土木一式工事 | ★ | 配水管布設替工 φ 75   | L≒15m  | 第 1 四半期 | 7 か月 | 富田林水道センター   | 電子入札 | 新規追加 | 地域要件設定 |
|     | 発注計画が整ったため。                    |                  |                |   |                |        |         |      |             |      |      |        |

令和 8 年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 < 5 月13日臨時公表 >

| 番号  | (1) 工 事 名 称                                                                                                           | (2) 工 事 場 所          | (3) 工事種別                                           | (4) 入札方式 | (5) 工 事 概 要               | (6) 公告時期      | (7) 工期  | (8) 発注所属 | (9) 入札方法  | (10) 変更事項 | (11) 備考      |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| 24  | 三島浄水施設 薬注館非常用発電設備更新維持事業                                                                                               | 摂津市一津屋三丁目 1 番 1 号    | (工事) 電気工事<br>(維持管理) 005<br>電気設備又は074<br>上工水道施設保守点検 | BM       | 非常用発電設備更新<br>15年間の維持管理業務  | 1 式<br>1 式    | 第 3 四半期 | 28 か月    | 庭窪浄水場     | 電子入札      | 公告時期         |        |
|     | ( 6 ) 「第 1 四半期」⇒「第 3 四半期」                                                                                             |                      |                                                    |          |                           |               |         |          |           |           |              |        |
| 103 | 水管橋塗装替工事 ( 7 拡南部幹線・見出川大橋水管橋ほか)                                                                                        | 熊取町小垣内四丁目地内ほか        | 塗装工事                                               | ★        | 水管橋塗装工                    | 1 式           | 第 1 四半期 | 8 か月     | 南部水道事業所   | 電子入札      | 工事名称<br>工事場所 |        |
|     | ( 1 ) 「水管橋塗装替工事 ( 2 次Ⅱ期・石津大橋水管橋ほか ) 」⇒「水管橋塗装替工事 ( 7 拡南部幹線・見出川大橋水管橋ほか ) 」<br>( 2 ) 「堺市西区浜寺石津西町六丁目地内ほか」⇒「熊取町小垣内四丁目地内ほか」 |                      |                                                    |          |                           |               |         |          |           |           |              |        |
| 140 | 令和 8 年度高安受水場<br>受水調整弁バルブコントロール更新工事                                                                                    | 八尾市服部川一丁目112番地       | 機械器具設置工事                                           | ★        | 受水流量調整弁の電動開閉器部分の更新        |               | 第 1 四半期 | 6 か月     | 八尾水道センター  | 電子入札      | 削除           |        |
|     | 発注計画を見直したため。                                                                                                          |                      |                                                    |          |                           |               |         |          |           |           |              |        |
| 192 | 配水管布設替工事 ( 今町二丁目地区・古町一丁目地区ほか ) R8-3                                                                                   | 柏原市今町二丁目地内・古町一丁目地内ほか | 水道施設工事、<br>土木一式工事又は管工事                             | ★        | 配水管布設替工 φ 150ほか<br>舗装本復旧工 | L≒360m<br>1式  | 第 1 四半期 | 7 か月     | 柏原水道センター  | 電子入札      | 備考           | 地域要件設定 |
|     | (11) 「地域要件設定」⇒追記                                                                                                      |                      |                                                    |          |                           |               |         |          |           |           |              |        |
| 207 | 配水管布設替工事 ( 北條町19・20工区 )                                                                                               | 藤井寺市北條町地内            | 水道施設工事                                             | ★        | 配水管布設替工 φ 400ほか<br>舗装本復旧工 | L≒360m<br>1 式 | 第 1 四半期 | 8 か月     | 藤井寺水道センター | 電子入札      | 削除           | 地域要件設定 |
|     | 発注計画を見直したため。                                                                                                          |                      |                                                    |          |                           |               |         |          |           |           |              |        |
| 291 | 庭窪浄水場 二次凝集池攪拌機設備修繕                                                                                                    | 守口市大庭町二丁目30番18号      | 機械器具設置工事                                           | ▽        | 攪拌機修繕工                    | 1 式           | 第 1 四半期 | 10 か月    | 庭窪浄水場     |           | 新規追加         |        |
|     | 発注計画が整ったため。                                                                                                           |                      |                                                    |          |                           |               |         |          |           |           |              |        |
| 292 | 庭窪浄水場 消防設備修繕                                                                                                          | 守口市大庭町二丁目30番18号      | 消防施設工事                                             | ★        | 消防設備修繕工                   | 1 式           | 第 1 四半期 | 10 か月    | 庭窪浄水場     | 電子入札      | 新規追加         |        |



令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <4月8日臨時公表>

| 番号  | (1) 工 事 名 称             | (2) 工 事 場 所      | (3) 工事種別                     | (4) 入札方式 | (5) 工 事 概 要                 | (6) 公告時期   | (7) 工期  | (8) 発注所属 | (9) 入札方法 | (10) 変更事項 | (11) 備考 |  |
|-----|-------------------------|------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|------------|---------|----------|----------|-----------|---------|--|
| 287 | 一津屋取水場 原水水質連続監視設備更新維持事業 | 摂津市一津屋地先         | (工事)電気工事（維持管理）<br>074上工水道施設保 | ▽        | 原水水質連続監視設備更新<br>10年間の維持管理業務 | 1 式<br>1 式 | 第 1 四半期 | 23 か月    | 庭窪浄水場    |           | 新規追加    |  |
|     | 発注計画が整ったため。             |                  |                              |          |                             |            |         |          |          |           |         |  |
| 288 | 大庭浄水場 高圧電気設備修繕          | 守口市佐太中町二丁目33番91号 | 電気工事                         | ▽        | 高圧電気設備修繕                    | 1 式        | 第 1 四半期 | 8 か月     | 庭窪浄水場    |           | 新規追加    |  |
|     | 発注計画が整ったため。             |                  |                              |          |                             |            |         |          |          |           |         |  |