

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜4月23日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
83	広域化に伴う配水区変更設計委託	南河内郡河南町大字中地内ほか	建設コンサルタント	基本検討業務	1 式	第 2 四半期	7 か月	南河内地域水道センター	電子入札	削除
	発注予定金額が公表対象外となったため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜4月9日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
84	送水管布設替基本設計委託 (4、5 拡南部幹線・八尾市ほか)	東大阪市若草町地内～ 藤井寺市川北一丁目地内	建設コンサルタント	基本設計業務	1 式	第 1 四半期	25 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									
85	水管橋耐震補強詳細設計委託 (公園橋水管橋・泉大津市ほか)	泉大津市板原町三丁目地内～ 泉大津市板原町五丁目地内ほか	建設コンサルタント	耐震補強詳細設計業務	1 式	第 1 四半期	16 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									
86	川尻減圧接合井有効利用詳細設計委託	豊能地域水道センター管内	建設コンサルタント	詳細設計業務 測量業務 布設替詳細設計（開削工法）φ200 水管橋（添架形式）φ200光風台大橋 水管橋（添架形式）φ125吉川橋 減圧弁、電動弁設置（場内配管、弁室） 電気計装（流量計、現場盤、TM装置）	1 式 1 式 L≒2,295m L≒90m L≒15m 1 式 1 式	第 1 四半期	9 か月	豊能地域水道センター	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									