令和８年度　大阪広域水道企業団 発注予定　調査・設計委託　＜１０月２８日臨時公表＞

番号	(1)　名　　称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4)　委　　託　　概　　要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考
33	送水管布設替詳細設計委託（４、５拡北部幹線・高槻市ほか）	枚方市伊加賀西町地内～高槻市郡家新町	建設コンサルタント	詳細設計業務　１式 測量業務　１式	第３四半期	41 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									

令和８年度　大阪広域水道企業団 発注予定　調査・設計委託　＜１０月１４日臨時公表＞

番号	(1)　名　　称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4)　委　　託　　概　　要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考
86	制水弁室改良詳細設計委託（高槻幹線・高槻市）	高槻市唐崎北地内	建設コンサルタント	設計業務　１式	第３四半期	12 か月	北部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									
87	配水管布設替詳細設計委託（高師浜二丁目地内他）	高石市高師浜二丁目地内他	建設コンサルタント	測量業務　１式 詳細設計業務　１式	第３四半期	5 か月	高石水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。									

令和８年度　大阪広域水道企業団 発注予定　調査・設計委託　＜９月３０日臨時公表＞

番号	(1)　名　　称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4)　委　　託　　概　　要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考
32	配水管更新基本検討委託（高槻幹線・高槻市ほか）	高槻市南庄所町ほか	建設コンサルタント	管更新基本検討業務　１式	第２四半期	6 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									
53	配水管布設詳細設計委託（北部-喜志ルート）R8	富田林市美山台地内ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務　１式	第３四半期	5 か月	富田林水道センター	電子入札	公告時期 期間	
	（５）「第2四半期」→「第3四半期」 （６）「7か月」→「5か月」									
61	配水管布設替詳細設計委託（野中４工区）	藤井寺市野中二丁目地内	建設コンサルタント	詳細設計業務　１式 測量業務　１式	第３四半期	8 か月	藤井寺水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									
83	三島浄水施設ほか　生物処理設備ほか改良詳細設計委託	摂津市一津屋三丁目１番１号ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務　１式	第２四半期	18 か月	庭窪浄水場	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									
84	送水管更新基本検討委託（４拡南部幹線・和泉市ほか）	藤井寺市野中一丁目地内～泉北郡忠岡町北出三丁目地内	建設コンサルタント	基本検討業務　１式	第２四半期	27 か月	南部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									

令和８年度　大阪広域水道企業団 発注予定　調査・設計委託　＜９月９日臨時公表＞

番号	(1)　名　　称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4)　委　　託　　概　　要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考
85	配水管布設替等工事に伴う測量・設計業務委託（その2）	柏原市内一円	建設コンサルタント	測量業務　1式 詳細設計業務　1式	第２四半期	5 か月	柏原水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									

令和８年度　大阪広域水道企業団 発注予定　調査・設計委託　＜８月26日臨時公表＞

番号	(1)　名　　称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4)　委　　託　　概　　要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考
50	配水管布設測量委託（八尾水道センター管内）（その２）	八尾水道センター管内	測量	配水管布設測量業務　１式	第２四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									

令和８年度　大阪広域水道企業団 発注予定　調査・設計委託　＜８月５日臨時公表＞

番号	(1)　名　　称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4)　委　　託　　概　　要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考
49	北部低区系更新事業発注支援業務委託	八尾市大竹七丁目3番他	建設コンサルタント	発注支援業務　１式	第２四半期	18 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									

令和８年度　大阪広域水道企業団 発注予定　調査・設計委託　＜７月22日臨時公表＞

番号	(1)　名　　称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4)　委　　託　　概　　要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考
83	三島浄水施設ほか　生物処理設備ほか改良詳細設計委託	摂津市一津屋三丁目１番１号ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務　１式	第２四半期	18 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。									
84	送水管更新基本検討委託（４拡南部線・和泉市ほか）	藤井寺市野中一丁目地内～泉北郡忠岡町北出三丁目地内	建設コンサルタント	基本検討業務　１式	第２四半期	27 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。									

令和８年度　大阪広域水道企業団 発注予定　調査・設計委託　＜６月24日臨時公表＞

番号	(1)　名　　称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4)　委　　託　　概　　要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考
79	管路図修正委託（大日分岐・守口市）	守口市大庭町二丁目30番18号	測量	管路図修正業務　１式	第２四半期	6 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									
80	物件調査委託（河南連絡管泉北ルート・河内長野市）	河内長野市小山田町地内	補償コンサルタント	物件調査業務　１式	第２四半期	6 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									
81	配水管布設替詳細設計委託（高師浜2丁目地内他）	高石市高師浜2丁目地内他	建設コンサルタント	詳細設計業務　１式	第２四半期	7 か月	高石水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									
82	配水管布設替詳細設計委託（西取石５丁目地内他）	高石市西取石５丁目地内他	建設コンサルタント	詳細設計業務　１式	第２四半期	7 か月	高石水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									

令和８年度　大阪広域水道企業団 発注予定　調査・設計委託　＜6月10日臨時公表＞

番号	(1)　名　　称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4)　委　　託　　概　　要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考
14	一津屋取水場　ゲートバルブほか改良詳細設計委託	摂津市一津屋地先	建設コンサルタント	詳細設計業務　１式	第２四半期	8 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期	
	（５）「第１四半期」⇒「第２四半期」									
16	三島浄水施設　電磁流量計改良詳細設計委託	摂津市一津屋三丁目１番１号	建設コンサルタント	詳細設計業務　１式	第２四半期	8 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期	
	（５）「第１四半期」⇒「第２四半期」									
23	千里浄水池管理図面作成委託	箕面市船場東三丁目１４番１号	測量	浄水池管理図面作成業務　１式	第１四半期	7 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									
29	制水弁室築造修正設計委託（高槻幹線・高槻市）	高槻市唐崎北地内	建設コンサルタント	修正設計業務　１式	第１四半期	13 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									
30	制水弁室築造土質調査委託（高槻幹線・高槻市）	高槻市唐崎北地内	地質調査	土質調査業務　１式	第１四半期	6 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									
48	水道施設設置調査業務委託	八尾水道センター管内	建設コンサルタント	水道施設設置調査業務委託　１式	第１四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	

48	発注計画を見直したため。										
49	北部低区系更新事業発注支援業務委託	八尾市大竹七丁目3番他	建設コンサルタント	発注支援業務	１式	第２四半期	18 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	（５）「第１四半期」⇒「第２四半期」										
50	配水管布設測量委託（八尾水道センター管内）（その２）	八尾水道センター管内	測量	配水管布設測量業務	１式	第２四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	（５）「第１四半期」⇒「第２四半期」										
63	公共下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託（石田地区）	阪南市石田地内	建設コンサルタント	詳細設計業務 測量業務	１式 １式	第１四半期	8 か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
72	下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託（小垣内地区）	泉南郡熊取町小垣内四丁目地内	建設コンサルタント	詳細設計業務	１式	第２四半期	7 か月	熊取水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
73	下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託（久保地区）	泉南郡熊取町久保一丁目地内	建設コンサルタント	詳細設計業務	１式	第２四半期	7 か月	熊取水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										

令和８年度　大阪広域水道企業団 発注予定　調査・設計委託　＜５月27日臨時公表＞

番号	(1)　名　　称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4)　委　　託　　概　　要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考
57	基準点等復旧業務委託	高石水道センター管内	測量	基準点等復旧業務　１式	第１四半期	11 か月	高石水道センター	電子入札	名称	
	（１）「基準点等復旧業務委託（単価契約）」⇒「基準点等復旧業務委託」									

令和８年度　大阪広域水道企業団 発注予定　調査・設計委託　＜５月13日臨時公表＞

番号	(1)　名　　称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4)　委　　託　　概　　要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考
13	万博公園浄水施設　高度棟建築附帯設備改良詳細設計委託	吹田市千里万博公園５番３号	建設コンサルタント	詳細設計業務　１式	第１四半期	8 か月	庭窪浄水場	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									
17	大庭浄水場　排水処理棟ほか建築附帯機械設備改良詳細設計委託	守口市佐太中町二丁目33番91号	建設コンサルタント	詳細設計業務　１式	第１四半期	10 か月	庭窪浄水場	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									

47	赤山配水場　配水池等更新工事重点監理業務委託（設備）	赤山配水場(岡山町1676-7)	建設コンサルタント	監督補助業務　１式	第１四半期	70 か月	岸和田水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									
78	大庭浄水場ほか　建築付帯設備改良詳細設計委託	守口市佐太中町二丁目33番91号ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務　１式	第１四半期	8 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									

令和８年度　大阪広域水道企業団 発注予定　調査・設計委託　＜４月22日臨時公表＞

番号	(1)　名　　称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4)　委　　託　　概　　要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考
3	村野浄水場ほか　防犯設備等改良詳細設計委託	枚方市村野高見台７番２号	建設コンサルタント	防犯設備詳細設計業務　１式 濃縮槽設備詳細設計業務　１式 魚生態監視設備詳細設計業務　１式	第１四半期	20 か月	村野浄水場	電子入札	（１）名称 （４）委託概要	
	（１）「村野浄水場ほか　防犯設備及び濃縮槽設備改良詳細設計委託」⇒「村野浄水場ほか　防犯設備等改良詳細設計委託」 （４）「詳細設計業務　１式」⇒「防犯設備詳細設計業務　１式　濃縮槽設備詳細設計業務　１式　魚生態監視設備詳細設計業務　１式」									
77	庭窪浄水場　南系高度浄水処理棟オゾン設備改良詳細設計委託	守口市大庭町二丁目30番18号	建設コンサルタント	南系高度浄水処理棟オゾン設備改良詳細設計　１式	第１四半期	9 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。									
75	管路被害想定業務委託	大阪市中央区谷町二丁目３番12号マルイト谷町ビル３階	建設コンサルタント	管路被害想定業務　１式	第１四半期	9 か月	危機管理課	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。									
76	村野浄水場　中央監視制御設備更新基本設計委託その２	枚方市村野高見台７番２号	建設コンサルタント	基本設計業務　１式 発注資料作成業務　１式 事業者選定（アドバイザリー）業務　１式	第１四半期	22 か月	村野浄水場	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									

令和８年度　大阪広域水道企業団 発注予定　調査・設計委託　＜４月８日臨時公表＞

番号	(1)　名　　称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4)　委　　託　　概　　要	(5)公告時期	(6)期間	(7)発注所属	(8)入札方法	(9)変更事項	(10) 備考
70	光風台配水池追加塩素設備設置詳細設計委託	豊能地域水道センター管内	建設コンサルタント（上水道及び工業用水道）	塩素注入設備新設詳細設計　1式	第１四半期	7 か月	豊能地域水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									