

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 <6月24日臨時公表>

番号	(1) 名称	(2) 履行場所	(3) 委託種別	(4) 委託概要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
79	管路図修正委託（大日分岐・守口市）	守口市大庭町二丁目30番18号	測量	管路図修正業務	1式	第2四半期	6か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									
80	物件調査委託（河南連絡管泉北ルート・河内長野市）	河内長野市小山田町地内	補償コンサルタント	物件調査業務	1式	第2四半期	6か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									
81	配水管布設替詳細設計委託（高師浜2丁目地内他）	高石市高師浜2丁目地内他	建設コンサルタント	詳細設計業務	1式	第2四半期	7か月	高石水道センター	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									
82	配水管布設替詳細設計委託（西取石5丁目地内他）	高石市西取石5丁目地内他	建設コンサルタント	詳細設計業務	1式	第2四半期	7か月	高石水道センター	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 <6月10日臨時公表>

番号	(1) 名称	(2) 履行場所	(3) 委託種別	(4) 委託概要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
14	一津屋取水場 ゲートバルブほか改良詳細設計委託	摂津市一津屋地先	建設コンサルタント	詳細設計業務	1式	第2四半期	8か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期
	(5) 「第1四半期」⇒「第2四半期」									
16	三島浄水施設 電磁流量計改良詳細設計委託	摂津市一津屋三丁目1番1号	建設コンサルタント	詳細設計業務	1式	第2四半期	8か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期
	(5) 「第1四半期」⇒「第2四半期」									
23	千里浄水池管理図面作成委託	箕面市船場東三丁目14番1号	測量	浄水池管理図面作成業務	1式	第1四半期	7か月	北部水道事業所	電子入札	削除
	発注計画を見直したため。									
29	制水弁室築造修正設計委託（高槻幹線・高槻市）	高槻市唐崎北地内	建設コンサルタント	修正設計業務	1式	第1四半期	13か月	北部水道事業所	電子入札	削除
	発注計画を見直したため。									
30	制水弁室築造土質調査委託（高槻幹線・高槻市）	高槻市唐崎北地内	地質調査	土質調査業務	1式	第1四半期	6か月	北部水道事業所	電子入札	削除
	発注計画を見直したため。									
48	水道施設設置調査業務委託	八尾水道センター管内	建設コンサルタント	水道施設設置調査業務委託	1式	第1四半期	6か月	八尾水道センター	電子入札	削除

49	発注計画を見直したため。										
	北部低区系更新事業発注支援業務委託	八尾市大竹七丁目3番他	建設コンサルタント	発注支援業務	1式	第2四半期	18か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	(5)「第1四半期」⇒「第2四半期」										
50	配水管布設測量委託(八尾水道センター管内)(その2)	八尾水道センター管内	測量	配水管布設測量業務	1式	第2四半期	6か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	(5)「第1四半期」⇒「第2四半期」										
63	公共下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託(石田地区)	阪南市石田地内	建設コンサルタント	詳細設計業務 測量業務	1式 1式	第1四半期	8か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
72	下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託(小垣内地区)	泉南郡熊取町小垣内四丁目地内	建設コンサルタント	詳細設計業務	1式	第2四半期	7か月	熊取水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
73	下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託(久保地区)	泉南郡熊取町久保一丁目地内	建設コンサルタント	詳細設計業務	1式	第2四半期	7か月	熊取水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 <5月27日臨時公表>

番号	(1) 名称	(2) 履行場所	(3) 委託種別	(4) 委託概要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考	
57	基準点等復旧業務委託	高石水道センター管内	測量	基準点等復旧業務	1式	第1四半期	11か月	高石水道センター	電子入札	名称	
	(1)「基準点等復旧業務委託(単価契約)」⇒「基準点等復旧業務委託」										

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 <5月13日臨時公表>

番号	(1) 名称	(2) 履行場所	(3) 委託種別	(4) 委託概要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考	
13	万博公園浄水施設 高度棟建築附帯設備改良 詳細設計委託	吹田市千里万博公園5番3号	建設コンサルタント	詳細設計業務	1式	第1四半期	8か月	庭窪浄水場	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
17	大庭浄水場 排水処理棟ほか建築附帯機械設備改良 詳細設計委託	守口市佐太中町二丁目33番91号	建設コンサルタント	詳細設計業務	1式	第1四半期	10か月	庭窪浄水場	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										

47	赤山配水場 配水池等更新工事重点監理業務委託（設備）	赤山配水場（岡山町1676-7）	建設コンサルタント	監督補助業務	1式	第1四半期	70か月	岸和田水道センター	電子入札	削除	
発注計画を見直したため。											
78	大庭浄水場ほか 建築付帯設備改良詳細設計委託	守口市佐太中町二丁目33番91号ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務	1式	第1四半期	8か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
発注計画が整ったため。											

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 <4月22日臨時公表>

番号	(1) 名称	(2) 履行場所	(3) 委託種別	(4) 委託概要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考	
3	村野浄水場ほか 防犯設備等改良詳細設計委託	枚方市村野高見台7番2号	建設コンサルタント	防犯設備詳細設計業務 1式 濃縮槽設備詳細設計業務 1式 魚生態監視設備詳細設計業務 1式	第1四半期	20か月	村野浄水場	電子入札	(1) 名称 (4) 委託概要		
(1) 「村野浄水場ほか 防犯設備及び濃縮槽設備改良詳細設計委託」⇒「村野浄水場ほか 防犯設備等改良詳細設計委託」 (4) 「詳細設計業務 1式」⇒「防犯設備詳細設計業務 1式 濃縮槽設備詳細設計業務 1式 魚生態監視設備詳細設計業務 1式」											
77	庭窪浄水場 南系高度浄水処理棟オゾン設備改良詳細設計委託	守口市大庭町二丁目30番18号	建設コンサルタント	南系高度浄水処理棟オゾン設備改良詳細設計 1式	第1四半期	9か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加		
再公告を行うため。											
75	管路被害想定業務委託	大阪府中央区谷町二丁目3番12号マルイト谷町ビル3階	建設コンサルタント	管路被害想定業務 1式	第1四半期	9か月	危機管理課	電子入札	新規追加		
再公告を行うため。											
76	村野浄水場 中央監視制御設備更新基本設計委託その2	枚方市村野高見台7番2号	建設コンサルタント	基本設計業務 1式 発注資料作成業務 1式 事業者選定（アドバイザー）業務 1式	第1四半期	22か月	村野浄水場	電子入札	新規追加		
発注計画が整ったため。											

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 <4月8日臨時公表>

番号	(1) 名称	(2) 履行場所	(3) 委託種別	(4) 委託概要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考	
70	光風台配水池追加塩素設備設置詳細設計委託	豊能地域水道センター管内	建設コンサルタント (上水道及び工業用水道)	塩素注入設備新設詳細設計 1式	第1四半期	7か月	豊能地域水道センター	電子入札	削除		
発注計画を見直したため。											